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使用说明 

一、《阜阳市房屋建筑和市政基础设施工程施工评定分离招标文件示 

范文本》（电子招标投标，2024 年版，以下简称《示范文本》）依据安徽 

省住建厅《安徽省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件示范文本 

（2021年版）》、《阜阳市工程建设项目招标“评定分离 ”工作导则》（阜 

公管委〔2024〕2 号）等编制。我市依法必须进行招标的房屋建筑和市政基 

础设施工程施工项目，采用“评定分离 ”方式招标的，适用本《示范文本》。 

二、《示范文本》中除需招标人填写的内容外，投标人须知正文、评 

标办法正文和通用合同条款等应不加修改的使用。投标人须知前附表、评 

标办法前附表及专用合同条款的相关内容，招标人应当按照相关规定并根 

据项目的具体特点与实际需求，编制该部分内容。《示范文本》中以空格 

标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目特点和实际需要具体 

化，确实没有需要填写的，在空格中用“/ ”标示。 

三、第一章“招标公告 ”格式供参考。招标公告发布后，应编入招标 

文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明其发布所在的所有媒 

介名称、接收异议的联系人及联系方式、招标监督管理机构（含综合监管 

部门和行业监管部门）。 

四、第二章“投标人须知 ”正文和前附表，除以空格标示的由招标人 

填空的内容、选择性内容和可补充内容外，原则上应不加修改地直接引用。 

因法律、法规、规章及政策调整确需修改“投标人须知 ”正文的，应在“投 

标人须知正文修改一览表 ”中如实填写。填空、选择和补充内容由招标人 

根据国家和省市有关法律法规的规定以及招标项目具体情况确定。 

五、第三章“评标及定标 ”包括评标环节和定标环节，其中评标包括 

综合评审（推荐入围投标人）定量评审和重点评审定性评审，定标为定性 



评审。各环节评审因素由招标人结合项目具体特点和实际需求设置，评审 

因素可重复，但综合评审、重点评审和定标两两之间应凸显差异性。 

六、第四章“合同条款及格式 ”第二节“通用合同条款 ”，原则上应 

不加修改地直接引用。招标人编制项目“专用合同条款 ”时，可根据招标 

项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款 ”进行补充、细化。同时， 

补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、 

自愿、公平和诚实信用原则。“专用合同条款 ”由招标人根据国家和省市 

有关法律法规的规定以及招标项目具体情况确定。 

七、第五章“工程量清单 ”是示范性内容。招标人可以根据《安徽省 

建设工程工程量清单计价办法》及相关费用定额、招标项目具体特点和实 

际需要编制，并与“投标人须知 ”、“通用合同条款 ”、“专用合同条款 ”、 

“技术标准和要求 ”、“ 图纸 ”相衔接。 

八、第六章“ 图纸 ”由招标人（或其委托的设计人）根据招标项目具 

体特点和实际需要编制。 

九、第七章“技术标准和要求 ”由招标人根据本招标文件、招标项目 

具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知 ”、“通用合同条款 ”、“专 

用合同条款 ”相衔接。各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或 

标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含 

有倾向性或者排斥潜在投标人的其他内容。如必须引用某一生产供应者的 

技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照 

后面加上“或相当于 ”字样。 

十、 第八章“投标文件格式 ”由招标人根据招标文件编制的依据，结 

合工程实际情况确定。 

十一、招标人应当在招标公告明确是否接受联合体投标，按照省、市 

相关文件规定，鼓励招标人接受联合体投标。 



十二、为贯彻落实国务院、省关于“适用招标投标法的政府采购工程 

项目要全面落实政府采购支持中小企业政策 ”的要求，结合我市实际，鼓 

励单项合同估算价未达到 4000 万元或一级资质承揽范围的工程总承包、施 

工总承包以及专业承包项目，企业（人员）业绩和奖项不作为评审因素。 

十三、除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、 

农民工工资保证金外，不得以任何形式在工程建设领域新设保证金项目， 

招标文件应依法依规明确以上四项保证金是否收取，如需收取不得限定全 

部或部分保证金只能以现金形式缴纳。 

十四、招标人在编制招标文件时如约定收取招标代理服务费、工程量 

清单及最高投标限价编制费用的，按照有关规定原则上谁委托谁付费。若 

规定由中标人支付，应当在投标人须知前附表中明确约定具体收费金额及 

收取方式，所约定的金额应当与项目受理时提供的招标委托协议约定内容 

一致。 

十五、招标人在编制招标文件时，应结合项目特点（如规模、技术复 

杂程度），充分体现鼓励绿色建筑(含装配式建筑)发展、工程创优正向激 

励等政策要求，落实“优质优先、优质优价 ”原则，工程施工招标要求承 

包人创建绿色建筑示范项目或优质工程奖项的，应在合同条款中明确参建 

单位创建品质示范工程的奖励金额或比例。 

十六、我市依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程的工程 

总承包、勘察、设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采 

购项目，若采用“评定分离 ”方式招标，可参照《示范文本》框架编制。 

但除工程施工类项目外，其他工程总承包、设备采购等项目不得收取工程 

量清单及最高投标限价编制费。 

十七、《示范文本》按照有关规定并结合实际执行过程中出现的问题 

进行适时修改。各使用单位或个人对《示范文本》有修改意见和建议的， 
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第一章  招标公告 

阜阳市东城河片区城市更新一期项目施工招标公告 

1. 招标条件 

1.1 项目名称： 阜阳市东城河片区城市更新一期项目施工 ； 

1.2 项目审批、核准或备案机关名称：阜阳市颍州区发展和改革委

员会  ； 

1.3 批文名称及编号：关于阜阳市东城河片区城市更新一期项目备案

的函、发改中心函〔2024〕199 号 ； 

1.4 招标人：阜阳市建投启新房地产有限公司 ； 

1.5 项目业主： 阜阳市建投启新房地产有限公司； 

1.6 资金来源：自筹资金 ； 

1.7 项目出资比例： 100% ； 

1.8 招标方式：公开招标 ； 

1.9 评标办法：综合评估法； 

2. 项目概况与招标范围 

2.1 招标项目名称： 阜阳市东城河片区城市更新一期项目施工； 

2.2 招标项目编号： FY2026GC0065 ； 

2.3 标段划分： 一个标段 ； 

2.4 招标项目标段编号：  FY2026GC0065 ； 

2.5 建设地点： 安徽省阜阳市； 

2.6 建设规模：项目总用地面积约 5 万平方米，建设总建筑面积约

20 万平方米。 包括 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、
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11#、12#、13#、地下车库、M1#、M2#、M3#、M4#、P1#、P2#、P3

#、P4#、P5#自管配电房。本次招标内容包括但不限于土石方回填、

桩基工程、主体结构及粗装修、室内水电安装工程等包括但不限于

施工图纸、工程量清单及招标文件包含的全部施工内容。 

2.7 合同估算价： 约 55000 万元 ； 

2.8 计划工期:  685 日历天 ； 

2.9 招标范围： 包括但不限于招标文件、施工图纸及工程量清单所

包含的全部内容 ； 

2.10 项目类别： 建设工程  ； 

2.11 其他： 无 ； 

3. 投标人资格要求   

3.1 投标人资质要求：投标人须具备建筑工程施工总承包壹级及以上 

资质。 

3.2 投标人业绩要求： 自 /以来（以 / 为准，投标人须具备 / 

业绩。 

3.3 项目经理资格要求：投标人拟委任项目经理须具备 建筑工程专

业一级 注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格(B 类)证书，

且目前未在其他项目上任职或虽在其他项 目上任职但本项目中标后能

够从该项目撤离。 

3.4  项目经理业绩要求： 自  /以来（以 /  为准），投标人拟委

任项目经理 须具备 /  业绩。 

3.5 投标人财务要求：  / 。 

3.6 本次招标    接受  联合体投标。  

联合体投标的应满足下列要求： 

3.6.1 联合体资质按照联合体协议分工认定。联合体协议作为资格
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评审因素，应明确联合体成员单位各方职责分工、合同份额占比，未明

确的将作为否决投标文件条款； 

3.6.2 联合体成员应具备承担招标项目所需的相应资格条件和能力，

即应具备满足联合体 协议约定的成员分工所需的资格条件和能力； 

3.6.3 联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，

按照就低不就高的原 则确定联合体资质； 

3.6.4 联合体协议约定不同专业分工由不同单位分别承担的，按照

各自专业资质确定联合体资质； 

3.6.5 除联合体协议书和中小企业声明函由联合体全部成员共同签

署外，投标文件其余部 分由联合体牵头人签署； 

3.6.6 联合体全部成员最多不得超过  2  家。 

3.7 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 /  个标段投标，但最 

多允许中标 / 个标段(适用于分标段的招标项目)。 

3.8 按照财政部等行业主管部门要求，本项目属于第  / 条： 

3.8.1 本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进

中小企业发展管理办法》第 六条第    款之规定，为非专门面向中小

企业采购项目。 

3.8.2 专门面向中小企业采购，其中小微企业承担的不低于    %，

同时提供中小企业声明函。 

3.8.3 第     标段专门面向中小企业采购，预算金额    万元，其

中小微企业承担的不低于     %， 同时提供中小企业声明函。 

3.8.4 投标人通过联合体形式实现的，应该在联合体协议中落实促

进中小企业发展政策，同时 提供中小企业声明函。 

3.8.5 投标人通过明确分包形式实现的，发承包双方在签订合同时

落实促进中小企业发展政 策，投标时需提供落实促进发展中小企业发
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展政策的承诺。 

企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 

（工信部联企业〔2011〕300 号）规定执行。 

3.9 其他要求： 项目负责人、项目技术负责人、委托代理人为本单

位人员并提供本单位为其缴纳的近期社保证明。 

注：人员社保符合以下 7 类情形，投标人可以提供相关证明材料代

替社保证明，并由评标委员会作出认定：1.达到法定退休年龄正式

退休和依法提前退休的；2.因事业单位改制等原因保留事业单位身

份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单

位缴纳的；3.属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单

位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的；

4.属于军队自主择业人员的；5.因企业改制、征地拆迁等买断社会

保险的；6.总公司投标使用的人员，如是分公司缴纳的社会保险；

7.有法律法规、国家政策依据的其他情形 。 

4. 招标文件的获取 

4.1 获取时间： 2026 年  5 月  20  日 18  时 00   分至  2026  年 

 6  月 10 日 9  时 00 分。 

4.2 获取方式： 

（1）潜 在 投 标 人 须 登 录 全 国 公 共 资 源 交 易 平 台 （ 安

 徽 省 · 阜 阳 市 ） https://jyzx.fy.gov.cn/fuyang/网站查阅招

标文件。 

（2）潜在投标人查阅招标文件后，如参与投标，应在全国公共资源

交易平台（安徽省 ·阜 阳市）https://jyzx.fy.gov.cn/fuyang/网站

下载招标文件。 

http://jyzx.fy.gov.cn/FuYang/
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（3）招标文件费用支付方式：  免收   。 

（4）招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（工作时间：

 8:00-12:00,14:30-17:30 节假日休息 ）拨打  0558-2166196。 

4.3 招标文件价格：每套人民币   免收  元整。 

5. 投标文件的递交 

投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2026年 6 月 

 10 日 9 时 00分，投标人应在投标截止时间前通过 1、阜阳市公共资

源交易系统  递交电子投标文件。 

6. 开标时间及地点 

6.1 开标时间：  2026  年  6  月  10  日  9  时 00  分。 

6.2 开标地点： 阜阳市公共资源交易中心门户网站——不见面开标

大厅。不见面开标大厅登录方式：阜阳市公共资源交易中心门户网站

选择不见面开标大厅登录。具体操作详见阜阳市公共资源交易中心门

户网站——服务指南——不见面开标大厅操作手册 。 

7. 发布公告的媒介 

本次招标公告同时在全国公共资源交易平台（安徽省 ·阜阳

市）、安徽省公共资源交易监管网 https://ggzy.ah.gov.cn 上发布。 

8.联系方式（本次招标接收异议的联系人及联系方式） 

8.1 招标人 

招 标 人： 阜阳市建投启新房地产有限公司  

地    址：安徽省阜阳市颍州区清河街道淮河路2000号建投大厦14楼  

邮    编： 236000   

联 系 人： 王 超   

电    话： 0558-2553771  

8.2 招标代理机构 
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招标代理机构：阜阳市同创投资咨询管理有限公司  

地    址： 阜阳市三清路666号市民中心2楼8号厅   

邮    编： 236000  

联 系 人： 倪传阳（项目负责人）   

电    话：  0558-2166196备用：0558-2166013   

8.3 电子交易系统 

电子交易系统名称：安徽阜阳公共资

源交易中心电子交易系统   

电子交易系统电话：0558-2390028  

8.4 电子服务系统 

电子服务系统名称： 安徽阜阳公共资

源交易中心电子服务系统 

电子服务系统电话： 0558-2390028  

8.5 招标监督管理机构 

综合监管部门： 阜阳市公共资源交易监督管理局 

电话：0558-2390077 

地址：阜阳市颍州区三清路666 号市民中心五楼  

行业监管部门：阜阳市城乡建设局  

电话： 0558-2165959 

地址： 阜阳市颍州中路306号建设大厦13-15楼  

 

9.其他事项说明 

 

_9.1 投标人应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地

区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成
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无法完成招标文件获取，责任自负。 

9.2 本项目采用“评定分离。  
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第二章   投标人须知 

投标人须知前附表 

条款号 
条 款 名 

称 
编 列 内 容 

1.1.2 
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条款号 
条 款 名 

称 
编 列 内 容 

1.4.1 

投标人资

质条件、

能力和信

誉 

（1）资质条件：见附录1 

（2）财务要求：见附录2 

（3）业绩要求：见附录3 

（4）信誉要求：见附录4 

（5）项目经理资格：见附录5  

（6）其他要求：见附录6 

1.4.2 

是否接受 

联合体投

标 

□不接受 

■接受，应满足下列要求： 见招标公告   

联合体投标的，联合体成员应具备承担招标项目

所需的相应资格条件和能力，即应具备满足联合

体协议约定的成员分工所需的资格条件和能力，

且联合体各方均须具备投标人资质要求中的至少

一项资质。  

1.4.3 

投标人不

得存在的

其他关联

情形 

   /     

1.4.4 

投标人不

得存在的

其他不良

状况或不

良信用记

录 

投标人现有注册建造师专业、数量未满足《建筑

业企业资质标准》及有关文件中对应资质等级标

准“企业主要人员”规定的注册建造师要求。评

标委员会仅通过“全国建筑市场监管公共服务平

台 （四库一平台）”查询入围投标人是否存在

上述情形，并将查询截图及查询结果在评标报告
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条款号 
条 款 名 

称 
编 列 内 容 

中予以记录。本项目对应资质要求的建造师数量

如下： 1）建筑工程施工总承包特级资质企业：

注册一级建造师 50 人以上。 

2）建筑工程施工总承包壹级资质企业：建筑工

程、机电工程专业一级注册建造师合计不少于 

12 人，其中建筑工程专业一级注册建造师不少

于 9 人  

1.9.1 踏勘现场 

■不组织，投标人自行踏勘 

□组织，踏勘时间：           

        踏勘集中地点：       

1.10.1 
投标预备

会 

■不召开 

□召开，召开时间：            

        召开地点：            

1.10.2 

投标人在

投标预备

会前提出

问题 

时间：   /         

形式：    /        

1.11.1 分包 

不允许 

■允许，分包内容要求： 详见专用合同条款3.5  

        分包金额要求：              

        接受分包的第三人资质要求： 详见专

用合同条款3.5.2   

2.1 构成招标  包括但不限于：招标文件的澄清文件、答疑文
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条款号 
条 款 名 

称 
编 列 内 容 

文件的其

他资料 

件、招标文件补充文件、修改文件、变更文件等

内容  

2.2.1 

投标人要

求澄清招

标文件 

截止时间：应在投标截止时间10日前  。  

形式：相关澄清要求应通过 电子交易系统在线

提交。 

2.2.2 

招标文件

澄清发出

的形式 

1.招标人通过电子交易系统在线对已发出的招标

文件进行必要的澄清、修改及对招标文件的异议

答复，所涉及的澄清、修改、异议答复内容可能

影响投标文件编制的应在投标截止时间15日前，

在全国公共资源交易平台（安徽省·阜阳市）

https://jyzx.fy.gov.cn/fuyang/网站发布。发

布时间距投标截止时间不足15日的，应顺延投标

截止时间。（所有潜在投标人应在线对招标文件

提出澄清要求或在线对招标文件提出疑问、问题

，在投标截止时间前有义务在电子交易平台自行

查询，澄清、修改及答疑回复视为全部知晓，无
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条款号 
条 款 名 

称 
编 列 内 容 

发出的

形式 

异议答复，所涉及的澄清、修改、异议答复内

容可能影响投标文件编制的应在投标截止时间

15日前，在 全国公共资源交易平台（安徽省·

阜阳市）https://jyzx.fy.gov.cn/fuyang/网

站发布。发布时间距投标截止时间不足15日的

，应顺延投标截止时间。（所有潜在投标人应

在线对招标文件提出澄清要求或在线对招标文

件提出疑问、问题，在投标截止时间前有义务

在电子交易平台自行查询，澄清、修改及答疑

回复视为全部知晓，无需回复确认。） 

2.3.2 

投标人确

认收到招

标文件修

改 

 在电子交易平台自行 查询，无需回复确认。 

3.2.1 

增值税税

金 

相关要求 

（1）计税方法： 

■一般计税方法 

□简易计算方法  

（2）发票类型： 

■增值税专用发票 

□增值税普通发票 

（3）增值税税率按照国家有关规定执行。 

（4）其它：              。 
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条款号 
条 款 名 

称 
编 列 内 容 

3.2.4 
最高投标

限价 

□无 

■有，最高投标限价 547971342.43 元（其中含

暂列金额10000000.00 元） 

□有，投标截止时间   日前通过电子服务系统

发布 

3.2.5 

投标报价

的 

其他要求 

 投标人报价文件投标函填写的投标总报价精确

到分（人民币）   

3.3.1 
投标有效

期 
自投标人递交投标文件截止之日起计算 120  日 

3.4.1 
投标保证

金① 

■免收 

□投标保证金递交形式： 

第一类：□银行转账  □银行电汇   

第二类（工程保函）：□银行保函 □担保机

构担保 □保证保险 

第三类：□电子保函 

投标保证金递交金额：人民币      万元。 

投标保证金递交要求：   

（1）如采用第一类形式： 

①投标保证金的到账截止时间：投标截止时

间。 

②投标保证金应当从投标人基本账户转出，

 
① 投标保证金允许采用工程保函方式提供，招标人不得拒绝；投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且不得超过50万元。 



 

22 

条款号 
条 款 名 

称 
编 列 内 容 

转出保证金的账户与投标人投标文件提供的基本

账户不一致的，视为未按招标文件规定要求递交

投标保证金。 

③转入的开户银行及账号见本项目招标公告

所示。 

（2）如采用第二类形式（工程保函）： 

①采用银行保函，应为投标人基本账户开户

行出具的见索即付无条件不可撤销银行保函；采

用担保机构出具的保函（担保机构担保），应为

经安徽省地方金融监督管理局审查批准，依法取

得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具

的无条件保函。 

②投标人必须提供明确有效的查询途径（二

维码；网址链接及查询方式），否则该银行保函

（或担保机构担保或保证保险）无效。评标时评

标委员会保留现场核查权利。 

③中标候选人须在中标结果公示发布前将其

开具至本项目的银行保函（或担保机构担保或保

证保险）原件提交招标人（或招标代理机构），

且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存

在未按规定提交或提交内容不一致，或发现弄虚

作假的，招标人应当报监管部门依法处理。 

④工程保函密封和标记要求，详见前附表



 

22 

条款号 
条 款 名 

称 
编 列 内 容 

4.1.2. 

（3）如采用第三类形式：                

。 

  投标保证金递交注意事项： 

（1）                                  。

（2）                                  。 

3.4.4 

其他不予

退还投标

保证金的

情形 

/ 

3.6.1 

是否允许

递交备选

投标方案 

■不允许； 

□允许：           ； 

3.7.1 

施工组织

设计编制

的特殊要

求 

（1）本招标项目重点难点： 由投标人根据项目

情况自行编写  ；  
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条款号 
条 款 名 

称 
编 列 内 容 

、隧道模等工程； 

3、混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上,或

搭设跨度10m及以上,或施工总荷载(荷载效应基

本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2及以

上1
0
m
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条款号 
条 款 名 

称 
编 列 内 容 

件及工程 

保函地点 

4.2.3 
是否退还 

投标文件 

■否 

□是，退还安排：           ； 

5.1 
开标时间

和地点 

开标时间：同投标截止时间 

开标地点：见招标公告 

5.2 开标程序 

（3）解密时间：  30   分钟（以电子交易系统

解密倒计时为准）； 

（6）公布投标人名称、标段名称、投标报价、

质量目标、工期及其他内容。 

6.1.1 

评标委员

会 

的组建 

评标委员会构成： 5人及以上单数    

评标专家确定方式：  依法从省级人民政府和国

务院有关部门组建的综合评标专家库中随机抽取

。 

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等

方面的专家组成，成员人数由5人以上单数。其

中招标人代表不得担任评标委员会组长或评标组

织负责人，技术、经济等方面的专家不得少于成

员总数的三分之二  

6.3.1 

推荐的入

围投标人

数 

有效投标人数量为 N，原则上按以下规则确定： 

（1）当 N=3 家，推荐 3 家； 

（2）当 3<N≤6 家时，推荐 N-1 家； 

（3）当 N＞6 家时，推荐 5.家 。  
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条款号 
条 款 名 

称 
编 列 内 容 

若有效投标人数量为2家时，评标委员会认为具

有竞争性的，可以全部推荐入围。若有效投标人

数量为1家时，评标委员会应当否决全部投标。 

6.3.2 

评标委员

会推荐中

标候选人

的人数 

入围投标人数量为M,原则上按以下规则确定： 

（1）当M=2家，评标委员会认为具有竞争性的，

可推荐2家； 

（2）当M≥3家，推荐3家。 

7.1 

中标候选

人公示媒

介及期限 

公示媒介：同招标公告发布媒介 

公示期限： 不少于3 日 

7.4 

是否授权

评标委员

会确定中

标人 

□是  ■否 

7.4.3 定标方法 

■集体议事定标法 

□直接票决定标法 

□其他：      

7.5 

中标通知

书发出的

形式 

□纸质  ■数据电文 

7.6 
中标结果 

公示媒介 
公示媒介：同招标公告发布媒介 
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条款号 
条 款 名 

称 
编 列 内 容 

7.7.1 
履约保证

金① 

（1）形式： 

■银行转账   ■银行电汇  

■银行保函   ■担保机构担保  

■保证保险 

（2）比例/金额：中标合同金额的   2  ％/   /  

元。  

（3）履约担保退还方式：（采用现金形式的，中

标人必须在招标人规定时间内且在合同签订前将

履约保证金转入招标人指定的账户。 

采用保函形式的，保函的有效期不得低于规定工

期和实际工期。若有效期不足应顺延。此保函由

中标人在与招标人签订合同前交于建设单位保管

，待工程竣工验收合格后一次性退还。中标人在

签订合同之前提供履约担保，否则，招标人将取

消其中标资格。工程竣工验收前，承包人未在保

函到期前 7 日内提供新的履约保ԇ딚�约保ԇ딚�⎻瀀쀀约保ԇ딚�形式：

1

7 

2
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条款号 
条 款 名 

称 
编 列 内 容 

为限向贵方承担担保责任，并在 7 个工作日内无

条件全额支付贵方索赔金额）。农民工工资保证

金按现行法律法规及阜阳市相关规定执行（如需

交纳），中标人在合同签订之前全额交纳至招标

人指定账户。 

1、竣工备案完成退还（采用现金缴纳的履约保证

金同步退还同期相应银行利息。）； 

2、工程项目因其他原因须分阶段验收的，履约担

保退还则按照已完成竣工备案工程量的占总工程

量的同比例退还（采用现金缴纳的履约保证金同

步退还同期相应银行利息）。 

7.8 签订合同 

中标通知书发出之日起  3   日内，应委派代表

与招标人联系并商讨书面合同签订事宜 。 中标

人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发

出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标

文件订立书面合同。 

10. 需要补充的其他内容 

10.1 招标文件获取与通知 

10.1.1 
图纸获取

说明 
  在阜阳市公共资源交易网上下载   

10.1.2 
获取与查

看通知 

本项目的招标文件、工程量清单、最高投标限价

、澄清及修改等相关资料均通过 全国公共资源

交易平台（安徽省 ·阜阳市）网   系统发布，
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条款号 
条 款 名 

称 
编 列 内 容 

投标人应自行下载。投标人应当及时登录 全国

公共资源交易平台（安徽省 ·阜阳市）网 系统

查看。 

10.1.3 电子招标 本项目采用电子招标投标方式。 

10.2 
主要材料

要求① 

□主要材料甲供，其他材料由中标人自行采购 

其中甲供材料为：                 

■主要材料由中标人自行采购 

如招标人对主要材料、设备的技术性能指标

有特殊要求，应在招标文件第七章“技术标准和
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条款号 
条 款 名 

称 
编 列 内 容 

10.3 投标文件的编制要求 

10.3.1 

报价文件

编 

制要求 

（1）发布的工程量清单为   /   格式，投标人

应及时升级造价软件，生成的已标价工程量清单

文件后缀名须为    /  。 

（2）投标人制作投标文件前，必须及时升级电

子投标文件制作软件至最新版本。投标人如未及

时更新电子投标文件制作软件和造价软件，产生

的一切后果由投标人自行承担。 

（3）在使用过程中如有技术问题，请致电 0558

-2390000 系统服务电话。 

（4）本标段工程量清单、最高投标限价发出后

，投标人应对其数据进行复核，如认为数据有误

，可按照本招标文件规定的程序及时限要求提出

。 

10.3.2 
相关政策

要求 

（1）承包人在工程实施过程中的用工行为，必

须严格按照《保障农民工工资支付条例》（国务

院令 第724号）、《安徽省人民政府办公厅关于

全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（皖

政办〔2016〕22号）以及等文件精神的有关规定

，依法与招用的农民工签订劳动合同，并按规定

及时足额支付工资。 

（2）省外建设工程企业按照《关于进一步规范

进皖建设工程企业信息登记有关工作的通知》（
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条款号 
条 款 名 

称 
编 列 内 容 

建市函〔2019〕1706号）进行相关信息登记。  

（3）关于投标保证金、履约保证金、工程质量

保证金、农民工工资保证金执行《关于加快推进

房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度

的通知》（建市[2020]84号文件）。 

（4）保证保险产品应按《中国银保监会办公厅

关于进一步加强和改进财产保险公司产品监管有

关问题的通知》执行。 

（5）本项目按照《关于加强房屋建筑和市政基

础设施工程建设领域工程款支付担保管理工作的

通知》（建市〔2022〕54号）和《阜阳市工程建

设领域工程款支付担保管理办法》（阜人社秘〔

2021〕180号）要求，在招标文件专用合同条款

中承诺提供工程款支付担保，载明担保额度、提

供期限及其他事项。 

（6）本项目参照《阜阳市绿色建材产业发展实

施方案（2019-2021）》（阜政办〔2019〕6号）

和《阜阳市进一步推进装配式建筑高质量发展的

若干措施 (试行)》（阜政办〔2022〕1号）要求

，在招标文件专用合同条款中明确具体要求。 

10.4 

评标过程

中的澄清

、说明或

 （1）评标委员会通过电子交易系统将需要澄清

、说明或补正的 内容以询标函的形式发送给投

标人，投标人应安排专人登录电子交易系统并保
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条款号 
条 款 名 

称 
编 列 内 容 

补正 持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出

的询标函。 

（2）因投标人未登录电子交易系统导致无法及

时接收询标函(远程网上询标）或未在规定时间

（60分钟）内按照评标委员会要求进行澄清、说

明或补正内容的，视同投标人放弃澄清、说明或

补正内容的权利，评标委员会可按照对投标人不

利的解释进行判定  

10.5 

招标代理

服务费及

工程量清

单和最高

投标限价 

编制费 

□本项目不收取投标人、中标人任何费用   

■ 本项目的下列费用由中标人支付。 

    1、 招标代理服务费： 365603元（大写： 

叁拾陆万伍仟陆佰零叁元整） 

2、工程量清单及最高投标限价编制费： 

299999元 （大写： 贰拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元

整）。 

注： 

1.招标人（代理机构）在发布招标文件时应当填

写支付费用的具体金额（不得约定费率、计算公

式和计算标准等），否则，中标人有权拒绝支付

。约定由中标人支付的费用，同一个项目只能收

取一次，中标人变动的，由新的中标人支付，已

收取的费用应退还原中标人。 

2.如无相关支付费用，本栏目相关内容填写0或
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用“/”标注。 

3、投标人在投标报价时应不加修改的按照招标

文件规定的金额填写并综合考虑到报价让利中。 

4、中标人在中标通知书办理前，由其单位账户

转至项目交易地交易中心设立的中介服务费（代

收代管）专户，并备注“××××项目招标代理

服务费”或“××××项目工程量清单及最高投

标限价编制费”。合同公示后由中介服务机构提

交申请，经招标人同意并加盖公章后，相关费用

转至中介服务机构账户。 

交易中心设立的中介服务费（代收代管）专户信

息： 

■市交易中心中介服务费专户信息 

账户名称：阜阳市公共资源交易中心中介服

务费资金专户    

账户账号：15912311450019               

开户银行：平安银行阜阳分行             

市交易中心（界首分中心）中介服务费专

户信息 

账户名称：界首市公共资源交易中心   

账户账号： 2080901021000040993     

开户银行：徽商银行阜阳界首支行     
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市交易中心（太和分中心）中介服务费专

户信息 

账户名称：太和县公共资源交易中心               

账户账号：20000445475810300000042              

开户银行：安徽太和农村商业银行股份有限

公司     

市交易中心（临泉分中心）中介服务费专

户信息 

账户名称：临泉县公共资源交易中心            

账户账号：20010278839066600000026           

开户银行：安徽临泉农村商业银行股份有限

公司  

市交易中心（阜南分中心）中介服务费专

户信息 

账户名称：阜南县公共资源交易服务中心  

账户账号： 20000451027566600028429    

开户银行：阜南县农村商业银行营业部    

市交易中心（颍上分中心）中介服务费专

户信息 

账户名称：颍上县公共资源交易中心      

账户账号：20010285334066600000013     
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开户银行：颍上农村商业银行管鲍支行     

10.6 其他 

（1）项目经理必须是投标人本单位工作人员，

提供虚假资料谋取中标将被依法处罚。 

（2）如本项目招标文件中出现特定性、唯一性

品牌的表述，该品牌仅作为参考，施工过程中不

具有限定性。 

（3）投标人对所提交的投标人或拟派项目经理

业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任

和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证

明资料存在争议，进行有效投诉或举报，被投诉

人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在

规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；

拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证

、提供证明资料原件的，执法机构依法处理。 

10.7 同义词语 

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“

专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程

量清单”等章节中 “发包人”和“承包人”，

等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/

中标人”。 

10.8 
关于招标

工程量清

本项目最高投标限价材料、设备价格依据造价管

理部门发布的市场价格信息并结合市场实际价格
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单、最高

投标限价

及投标报

价编制特

别说明 

综合考虑编制，投标人应根据设计图纸、招标工

程量清单、补疑，并结合企业自身实力理性报价

。 

■固定总价合同 

投标人投标时采用固定总价报价方式，投

标人不再对清单进行分项报价。通过投标报价

浮动率 =【投标报价-（ 暂估价、暂列金额）

】/【最高投标限价-（暂估价、暂列金额）】

*100%（保留两位小数，小数点后第三位四舍五

入）计算出固定总价。  

工程量清单及最高投标限价的确认：招标人

编制的工程量清单及最高投标限价作为本次投标

报价的基础依据，投标人应在投标答疑截止时间

前根据施工图对招标人提供的工程量清单及最高

投标限价组价进行核算并提出异议，分项工程量

误差在正负3%之内的不予调整。若投标人在规定

的期限内提出异议，并提供相应的工程量计算书

，以便招标人及时核对，并以招标人重新确定的

工程量清单作为报价依据，开标后工程量清单及

最高投标限价组价一律不予调整（设计变更、经

济签证、工程联系单等除外）。  

技术规范要求的费用应包括在投标报价中。

在设计图中如无图示或未表达明确的，且各投标
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单位没在规定期限内提出异议，结算时不得调整

造价，视为该项费用已包括在投标总价内。 

    后期结算过程中利用招标人发布的工程量清

单及分项组价作为结算依据。为规范工程结算管

理， 发布招标文件时， 最高投标限价、工程量

清单及工程项目最高投标限价汇总表、单项工程

组价汇总表、单位工程组价汇总表、分部分项工

程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项

目清单计价汇总表、规费、税金项目清单计价表

、主要材料价格表等一同发布，以利于后期作为

结算的依据。 

□固定单价合同 

投标人投标时采用总价报价方式，投标人

不再对清单进行分项报价。通过投标报价浮动

率 =【投标报价-（ 暂估价、暂列金额）】/【

最高投标限价-（暂估价、暂列金额）】*100%

（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）

计算出固定单价。  

最高投标限价组价的确认：招标人编制的

工程量清单及最高投标限价作为本次投标报价的

基础依据，投标人应在投标答疑截止时间前根据

施工图对招标人提供的最高投标限价组价进行核

算并提出异议。若投标人在规定的期限内提出异
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(4)除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标

投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评

标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 

(5)按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标

人负责解释。 

10.10 

招标人补

充的 

其他内容 

（1）创建优质工程 

■不要求。 

□要求。 

①创建优质工程奖励要求①： 

□获得市级优质工程奖项，给予合同金额

的       奖励； 

□获得省级优质工程奖项，给予合同金额

的        奖励； 

□获得国家级优质工程奖项，给予合同金

额的      奖励； 

②创建优质工程其他要求：            。 

（2）暂估价 

暂估价材料、工程设备及专业工程约定：              

； 

（3）安全生产 

①须严格遵守《中华人民共和国安全生产法

 
① 对获得国家级、省级和市级优质工程奖项的，分别按照不低于合同价的1.5%、1.0%和0.8%的标准用于工程创优。 
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》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关

安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三

同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。

认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 

②坚持“安全第一、预防为主”和“管生产

必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，

增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产

的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼

职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产

活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员

和具体操作人员，必须熟悉和遵守合同的各项规

定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查

、总结和评比。 

1、中标单位在中标后需向招标人提供 5 套纸质

版和 5 份电子版（U 盘）投标文件（与投标时
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等违规行为，发包人有权终止合同，并不予退还

履约保证金，同时保留进一步追究相关责任的权

利。 

4、投标人在投标前应自行勘察场地，施工过程

中的临时生活区、作业场地、材料堆放场地及任

何场地冲突问题由投标人自行解决；投标人应综

合考虑施工周边环境、道路（包括地下管网工程

）有效衔接、施工范围内地上地下管线的保护、

调整及迁移等工作，由此产生的一切费用综合考

虑在投标报价中。 

5、本项目根据现场实际情况，可按发包人要求

分阶段进场实施，相关风险投标人自行考虑包含

在投标报价中。 

6、招标文件中表述的“项目经理”、“项目负

责人”“工程总承包项目经理”均为投标人投标

时投标人为本项目配备的工程总承包项目经理。 

7、本项目涉及的材料设备必须是原厂生产，满

足项目品质标准，投标人应综合考虑投标报价，

材料设备参考品牌详见附件《材料设备参考品牌

表》；中标单位自合同签订后7日内向发包人提

报项目拟使用材料设备品牌表，包括不限于《材

料设备参考品牌表》所涉及的品类，经招标人复

核确认后方可执行；如招标人发现有贴牌、代加
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工、不符合设计、不符合国家及行业规范或合同

规定标准要求的材料和设备时，招标人有权要求

由承包人负责退场、修复、拆除或重新采购，招

标人将扣除该材料设备采购金额20%的合同金额

作为违约金不予支付，在本期工程进度款中扣除

。由此延误的工期不予顺延。同时，为保证工程

顺利进行，招标人有权将该种材料设备另行采购

，该材料设备费用按合同价格从中标人最近一次

待付工程价款中扣除。 

8、对于招标人所列参考品牌的材料及设备，只

是招标人表达所要产品的质量、规格、标准、性

能、效果等时所做的参考以及确定清单控制价时

的参考，并非限定及指定品牌。如某设备的某技

术参数或要求属于个别品牌专有，投标人可进行

深化设计及调整不再使用该参考品牌，但必须满

足使用要求且不低于原设计水平，且费用增加不

予调增，实施前须由投标人书面提出，经招标人

确认后方可实施，否则招标人有权解除合同，由

此产生的风险由承包人自行负责。 

9、投标人拟采用品牌与参考品牌不一致的，由

招标人组织专家进行论证（专家论证可从厂家实

力、年销量、工程业绩、产品奖项等方面进行论

证，论证费用由承包人承担，已包含在签约合同
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价款中）。若投标人拟采用品牌经专家论证不符

合要求的，投标人须从参考品牌中选取任意一个

，拒不配合的招标人有权解除合同，并按照投标

人违约相关规定处理。 

10、投标人采购的材料及设备应满足设计和规范

要求的质量等级，并按有关技术规范要求对材料

及设备质量进行检验，承包人选定的材料及设备

供应厂家和品牌、规格、质量、外观等须经发包

人和监理单位认可。如发包人和监理单位对现场

安装设备和施工材料的质量有异 ，有权提出停

止使用的要求，并要求将材料及设备送检，承包

人必须无条件服从该要求，若该材料及设备经权

威检验部门鉴定质量存在问题，由此发生的一切

费用承包人自行承担。主要材料及设备供应商发

生过质量事故及管理混乱的，不得用于重点工程

建设；因承包人采购的材料及设备质量引起的工

程质量问题由承包人承担所造成的一切损失。  

11、发包人依法发包（专业工程、主要材料（设

备）项目）的（如有），除小区园林景观工程用

水费用外的其他相关费用（包含但不限于专业工

程及主要材料（设备）工程费、总承包服务费、

分包管理费、税金等）均包含在承包人的投标报

价中，不再单独计取（小区园林景观工程用水由
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分包单位挂表计量支付至总承包方）。 

12、工程款必须专款专用，承包人应及时支付材

料款及工人工资，若由于自身分包单位原因，出

现材料商停止供货影响工期、工人罢工或被媒体

曝光等事件发生，承包人应无条件在2小时内到

达事发或投诉现场并进行紧急处理。在这类紧急

事件发生后，发包人将对承包人进行处罚，并有

权代付代扣拖欠款项或进行安置，并从发生的实

际费用加收20％管理费后从承包人工程款中扣除

；对给发包包
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15、承包人须对施工影响范围内的下列设施履行

保护义务，包括但不限于周边民房、市政管网、

、供电线路、路灯、桥梁等。承包人应自行制定

并实施保护方案，防止因施工对上述设施造成任

何次生损害。相关安全防护措施费用已全部包含

在投标报价中，发包人不再另行计取。若因施工

导致坍塌，并因此造成周边民房或其他建筑物受

损，则由此引发的一切费用（包括但不限于应急

抢险、修缮加固、赔偿协调、行政处罚、法律诉

讼等）均由承包人全额承担。承包人已充分预见

该风险并自愿放弃就该类损失向发包人索赔或主

张增加费用的权利。 

16、投标人应充分考虑在施工期间可能遇到的各

种地下不明障碍物、原桩点位碰撞带来的施工风

险（除清单另有说明外，所有风险均已考虑在报

价内）、构筑物、文物、管线（无论资料中是否

标明）以及地质条件于勘察资料不符等风险，处

理细类情况所发生的一切费用及可能导致的工期

影响，均视为已包含在投标报价中。. 

10.11 特别提醒 

1.对于投标人明知本单位资质资格条件不符合招

标文件要求，或者存在故意不提供投标所需人员

、业绩、奖项材料等不以中标为目的但可能改变

评标结果的相关情形，招投标监督管理部门可采
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取提示预警、约谈教育、通报曝光等方式，依法

依规予以处理。 

2.投标人特别是中标候选人的企业资质或从业人

员资格异常，不符合招标文件明确的资格条件或

法律法规要求，或者影响其履约能力的，招标人

及其组建的资格审查委员会、评标委员会、定标

委员会对其投标可以不予认可。 
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附录 1  资格审查条件(资质最低条件) 

 

资质证书及其他要求 

1. 具备有效的营业执照。 

2. 具备有效的资质证书（见招标公告）、具备有效的安全

生产许可证，且投标人承诺注册在本单位的现有注册建造师

数量满足其响应投标的资质等级对应的《建筑业企业资质标

准》及有关文件中规定的注册建造师要求。 

注：1.投标人应提供营业执照、资质证书、安全生产许可证。 

2.投标人对以上注册建造师承诺要求按照第八章“投标文

件格式”的“投标人诚信承诺书”承诺。评标过程中发现投标

人承诺与实际不符的，由评标委员会按照评标办法规定执行；

否则，招标人有权取消其中标（或中标候选）资格，并报公共

资源交易监督管理部门。 
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附录 2  资格审查条件(财务最低要求) 

 

财务要求 

 

■无需提供。 

需提供以下材料： 

经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资

产负债表、现金流量表、 利润表、财务情况说明书 

注：证明材料应完整或能充分证明满足评审需要。 
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附录 3  资格审查条件(业绩最低要求) 

 

 

投标人业绩要求 

 

业绩要求见招标公告要求。 

 

注： 

1. 投标人应按下列规定提供业绩证明资料： 

（1）合同协议书； 

（2）                                 ； 

（3）                                。 

2.业绩需在商务文件中“资格审查资料 ”栏“投标人近年完成的

类似项目情况表 ”中 注明并提供相关证明资料， 以上涉及到的证明资

料应完整或能充分反映评审因素。 
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附录 4  资格审查条件(信誉最低要求) 

 

信誉要求 

   见投标人须知 1.4.4  

注：投标人在投标函中承诺，不需要提供相关证明材料。如投标人承

诺与实际不符， 

招标人有权取消其中标（或中标候选）资格，若已经签订合同，则招标

人有权解除合同，并将报监管部门处理。  
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附录 5  资格审查条件（项目经理最低要求） 

 

人  员 资格要求 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目经理 

（1）项目经理资格条件见招标公告要求，且必须是

本单位人员（招标公告中要求的注册证书注册单位

应当与投标人名称一致，提供投标人所属社保机构

出具的拟委任的项目经理 近期（社保时间求）社保

缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理参加社

保的有效证明材料，项目经理的社会保险的缴纳单

位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的

分支机构）。 

（2）项目经理业绩具体要求见招标公告。 

（3）项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施

工项目负责人，以下情形除外： 

①法定情形； 

②虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本

项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项

目并全面履约。 

 

注： 

1. 投标人应按下列规定提供项目经理业绩证明资料： 

（1）合同协议书； 

（2）                                  ； 

（3）                                  。 
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2.项目经理业绩是指投标人提供的业绩证明资料中能反映出本项

目拟委任项目经理在此 业绩中担任           岗位的业绩。 

3.业绩需在项目经理业绩表中注明， 以上涉及到的证明资料应

完整或能充分反映评审因素。 
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附录 6  资格审查条件（其他管理人员和技术人员最低要求） 

附表 1 资格审查评审条件(主要管理人员最低要求) 

 

人员岗位 数量 资历要求 

 

 

 

 

 

项目技术负

责人 

  

□具备        专业     级注册建造师执业资

格，具备有效的安 全生产考核合格证书，且

该注册建造师注册证书注册单位应当 与投标

人名称一致，并提供投标人所属社保机构出

具的拟委任 的项目技术负责人   近期  （社

保时间要求）社保缴费证明 或其他能够证明

拟委任的项目技术负责人参加社保的有效证

 明材料，项目技术负责人的社会保险的缴纳

单位应当是投标人 或者投标人不具备独立法

人资格的分支机构）； 

■技术职称为 建筑工程及相关  专业 高级及以

上职称。 

建筑工程相关专业职称包括结构、给排水、暖

通、电气等专业职称。   及以上。 

注：投标人应提供项目技术负责人的注册建造师证书（如要求）、安全

生产考核合格证书（如要求）、职称证书（如要求）、参加社保的有

效证明材料（如要求）。 
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附表 2 中标后配备其他主要管理人员和技术人员最低要求 

 

人员岗位① 数量 说明 

施工员   

住房城乡建设领域现场专业技术人员（包括施

工员、质量员、安全员、资料员、材料员、劳

务员、机械员、标准员）及取样员持证情况不

列入招标投标文件，招标人或招标代理机构需

按照住房和城乡建设部及安徽省相关标准规定

在此表中明确投标人需要配备其他主要管理人

员和技术人员数量的最低要求。中标人和招标

人在签订合同时应按照不低于本表人员配置的

要求填写承包人主要施工管理人员表，并作为

合同的附件之一。 

质量员/质检员  

安全员  

资料员  

注：中标后配

备其他主要管

理人员和技术

人员最低要求

需满足《建筑

与市政工程项

目管理人员职

业标准》中相

应标准  

 

 

 

 

 

 

 

 
①招标人可根据项目实际情况在此表中明确需要配备其他主要管理人员和技术人员数量的最低要求。 
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电子招标投标相关要求 

一、注册登记 

（一）本项目只接受与安徽省公共资源交易市场主体库注册用户投

标，注册用户通过阜阳市公 共资源交易网业务系统下载招标文件、上

传投标文件，尚未成为注册用户的潜在投标人请按照《电 子招标投标

办法》（国家发展和改革委员会等八部委 20 号令）等有关规定，及时

办理注册用户手 续。因未及时办理注册用户手续导致无法投标的，责

任自负。 

（二）注册用户应及时对录入的信息进行维护，并对信息的真实

性、准确性和完整性负责。如 出现相应资料不全、不清楚、超出有效

期等情况， 由此产生的一切后果由投标人自行承担。 

（三）投标人应当取得和使用数字证书及电子印章，其在系统中所

有操作都具有法律效力，并 承担法律责任。如未办理的，请及时到数

字证书颁发机构办理。投标人需通过数字证书对投标文件 相关内容进

行加密并电子签章，妥善保管数字证书，及时到数字证书颁发机构续

期。出现下列情形 的，投标人必须对投标文件重新加密和电子签章，

并在投标截止时间之前上传至系统： 

1、数字证书到期后重新续期； 

2、数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。 

投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法

解密，由投标人自行承担责 任。 

二、下载招标文件 

凡有意参加投标者可自招标公告发布之日起在阜阳市公共资源交易网

站下载招标文件及相关资料。投标人如有疑问，须按招标文件规定的时
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间提出，否则，责任自负。 

如有补充、答疑、澄清和修改，招标人在网上“通知答疑 ”栏目或通

过系统发布相关内容，投标人 应及时上网查阅，下载最新的答疑补充

文件，据此制作投标文件。 

三、制作投标文件 

（一）投标人在交易系统中下载 

■“阜阳市电子招投标制作工具”“阜阳市网上电子招投标系统投标企

业投标文件制作操作使用手册”，通过软件制作、生成投标文件。技术

问题咨询电话： 400-998-0000。 

优质采投标工具客户端，下载地址：

ttp://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip 

技术问题咨询电话：400-0099-555,0551-62220164 

（二）制作电子投标文件时请插上数字证书、打开投标文件制作软件、

导入电子招标文件（答疑文件等），按要求制作投标文件。 

（三）投标文件中相关资格审查材料可以从注册用户之前自己录入的资

料库中挑选；投标文件如有图表等其他格式文件，可用附件形式上传至

投标文件制作软件中。 

（四）经数字证书加密的投标文件必须在投标截止时间前完成上传，加

密和解密必须使用同一数字证书。 

四、提交保证金 

投标保证金缴纳方式详见投标须知前附表，未按要求交纳保证金的

投标将被否决投标。 

五、投标 
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（一）投标人应通过电子标书工具软件严格按招标文件要求制作投标文

件，在投标截止时间前完成经过数字证书电子签章并加密的投标文件（

加密和解密须用同一把数字证书）上传。 

未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期递交。 

（二）投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，投

标文件以投标截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。 

（三）投标截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，

未完成上传的投标文件将被拒绝。  

六、开标 

（一）投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可

以补充、修改或者撤回已经上传的投标文件。投标截止时间后传输递交

的投标文件及其补充修改，电子招标投标交易平台应当拒收。 

（二）开标时，电子招标投标交易平台自动提取投标截止时间前传输递

交的所有投标文件，提示投标人按招标文件规定方式按时在线解密。解

密全部完成后，应当现场公布投标人名称、投标报价等招标文件规定应

当公开的内容（包括没有解密投标文件的投标人名称）。  

（三）开标后，根据《电子招标投标办法》（国家发展和改革委员会

等八部委20号令）有关规定，因投标人原因造成（含停电、网络故障等

非交易平台原因）投标文件未解密的，视为撤销投标文件。部分投标文

件未解密的，不影响继续开标。 

投标人在招标文件规定的解密时间内因非自身原因无法解密投标文

件的，应及时联系市公共资源交易中心信息部说明情况；招标人（招标

代理机构）发现在招标文件规定的解密时间内有投标人未解密投标文件

的，应及时向市公共资源交易中心信息部报备，经市公共资源交易中心

信息部确认后继续开标或延长30分钟解密时间，经延长解密时间后部分
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投标文件仍未解密的，经市公共资源交易中心信息部确认后继续进行开

标，并由市公共资源交易中心将异常情况书面报告项目属地公共资源交

易监督管理部门。 

市公共资源交易中心信息部联系电话：0558-2390000。 

（四）开标时出现下列情形之一的，拒绝其投标或投标无效： 

1、投标文件未按招标文件要求进行加密和数字证书认证的； 

2、不符合招标文件其他要求或对电子开标活动造成严重后果的。 

七、评标 

（一）根据有关规定开展评标活动，依法组建的评标委员会按招标

文件规定的评标办法进行电子评标，并在评标报告上签字或电子签章

确认。 

（二）投标人在评标期间应保持在场（开标现场）或在线状态，确

保联系畅通，随时通过系统 接受评标委员会可能发出的询标信息，在

规定时间内澄清，未能按时澄清的，评标委员会将视同其 放弃澄清。 

（三）投标人需补充注册用户登记资料的，须在投标截止时间前完成，

否则影响评标，责任自负。 

（四）项目评审中，投标文件出现下列情形之一的，评标委员会应终

止对投标文件做后续评审： 

1、投标文件无法打开或不完整的； 

2、投标文件中携带病毒并造成后果的； 

3、恶意递交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的； 

4、评标委员会认定的其他情形。 

（五）项目评审中，澄清文件如出现下列情况的，应终止对澄清文

件作进一步的评审，视同放弃澄 清： 
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1、澄清文件无法打开或不完整的； 

2、澄清文件中携带病毒并造成后果的； 

3、恶意递交澄清文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的； 

4、评标委员会认定的其他情形。 

八、意外情况的处理 

 

出现下列情形导致交易系统无法正常运行或者无法保证招投标过程

的公平、公正和信息安全时，除投标人责任外，其余各方当事人免责： 

（一）网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招投标系

统的； 

（二）网上招投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常

操作的； 

（三）网上招投标系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的； 

（四）计算机病毒发作导致系统无法正常运行的； 

（五） 电力系统发生故障导致网上招投标系统无法运行的； 

（六）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。 

出现上述情形而又不能及时解决的，交易中心应及时向市公共资源

交易监督局报告。经批准同 意后，采取以下办法处理： 

1、项目暂停，待系统或网络故障排除并经过可靠性测试后，重新实

施。 

2、停止该项目此次网上招投标操作程序，并通知投标人采用其他方式

操作。 

因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统下

载文件、交纳投标保证金、 提交的投标文件本身含有计算机病毒或非
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完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人 

承担，招投标活动不暂停、不终止。 
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1. 总则 

1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标

投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备

招标条件，现对本标段施工进行招标。 

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。 

1.2 资金来源和落实情况 

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。 

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。 

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。 

1.3 招标范围、计划工期、质量要求 

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。 

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。 

1.4 投标人资格要求 

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。 

（1）资质条件：见投标人须知前附表； 

（2）财务要求：见投标人须知前附表； 

（3）业绩要求：见投标人须知前附表； 

（4）信誉要求：见投标人须知前附表; 

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表； 

（6）其他要求：见投标人须知前附表。 
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需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。 

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合

本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确

联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责

任；  

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确

定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标

段中投标。 

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的

相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总

后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应被认为已代表

了联合体各成员的真实情况； 

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履

行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。 

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列

关联关系： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； 

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人； 

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系； 

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机

构（单位）； 
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（6）为本标段的监理人； 

（7）为本标段的代建人； 

（8）为本标段的招标代理机构； 

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表

人； 

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股

关系； 

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信

用记录： 

（1）被县级及以上建设行政主管部门/房屋建筑和市政基础设施工

程招标投标活动的监督部门暂停或取消本次招标项目工程所在地或公共

资源交易平台所在地的投标资格，且处于有效期内； 

（2）在最近三年内（自投标截止之日向前追溯3年，下同）有重大

工程质量事故或重大生产安全事故的（以相关行业主管部门的行政处罚

决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； 

（3）被责令停业，暂扣或吊销执照、安全生产许可证，或吊销资质

证书； 

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 

（5）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）

中被列入严重违法失信企业名单，其他网站的查询结果不在本招标文件

的约定范围； 

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中

被列入失信被执行人名单，其他网站的查询结果不在本招标文件的约定

范围； 
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（7）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中

被列入重大税收违法案件当事人名单，其他网站的查询结果不在本招标

文件的约定范围； 

（8）经‘中国裁判文书网’网站（https://wenshu.court.gov.cn/）

查询，在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯

罪行为的，其他网站的查询结果不在本招标文件的约定范围； 

（9）经‘信用中国’网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查

询，因发生过拖欠农民工工资问题被行政主管部门记不良行为记录且在

公示期内的（如有限制期限的，公示期同限制期；无限制期限的，公示

期视为一年内），其他网站的查询结果不在本招标文件的约定范围； 

（10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 

1.5 费用承担 

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术

等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字 

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附

有中文注释。 

1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 踏勘现场 

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须

知前附表规定的时间、地点 组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按
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时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标 人不得组织单个

或部分投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的

人员伤亡和财产损失。 

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，

供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和

决策负责。 

1.9.5 无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和

履约过程中，投标人不得以 不完全了解现场情况等为由，提出任何形式

的增加工程造价或索赔的要求。 

1.10 投标预备会 

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人

须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问

题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。 

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，按本章

第 2.2 款规定的时间和形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内

容为招标文件的组成部分。 

1.11 分包 

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工

作进行分包的，应符合以下 规定： 

（1）分包内容要求：招标人允许分包或不允许分包的专业工程

（如有）应在投标人须知前附 表中载明； 

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包
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工程的标准和规模相适应， 且具备投标人须知前附表中规定的资格条

件； 

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格

式 ”的要求填写“拟分包项 目情况表 ”，明确拟分包的工程及规

模，且投标人中标后的分包应满足合同条款的相关要求。 

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次

分包。中标人应就分包项 目向招标人负责，接受分包的人就分包项目

承担连带责任。 

1.12 响应和偏离 

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏

差。偏差包括重大偏差和细微 偏差。 

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或

更有利于招标人的响应，否 则，视为投标文件存在重大偏差，投标人

的投标将被否决。 

投标文件存在第三章“评标办法 ”中所列任一否决投标情形的，

均属于存在重大偏差。 

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差： 

（1）在按照第三章“评标办法 ”的规定对投标价进行算术性错误

修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）

或未被否决投标的情况下，出现第三章“评标办法 ”规定的算术性错

误和投标报价的其他错误； 

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容

的偏差。 

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：  



 

55 

（1）对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章

“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清； 

（2）对于本章第 1.12.3 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标

人对细微偏差进行澄清。 

2. 招标文件 

2.1 招标文件的组成 

本招标文件包括： 

（1）招标公告； 

（2）投标人须知； 

（3）评标办法； 

（4）合同条款及格式； 

（5）工程量清单；  

（6）图纸；  

（7）技术标准和要求；  

（8）投标文件格式； 

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修

改，构成招标文件的组成部分。 

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致

时，以最后发出的文件为准。 

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页

或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人

须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对

招标文件予以澄清。 
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2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购

买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本

章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文

件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和

形式通知招标人，确认已收到该澄清。 

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复

投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。 

2.3 招标文件的修改 

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通

知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项

规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，

将相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间

和形式通知招标人，确认已收到该修改。 

2.4 招标文件的异议 

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间

10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作

出答复前，将暂停招标投标活动。 

3. 投标文件 

3.1 投标文件的组成 

3.1.1 投标文件应包括下列内容： 

商务文件： 

（1）投标函； 

（2）法定代表人身份证明或授权委托书； 
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（3）联合体协议书； 

（4）投标保证金； 

（5）项目管理机构； 

（6）拟分包项目情况表； 

（7）资格审查资料； 

（8）商务文件详细评审资料； 

（9）投诉承诺； 

（10）其他资料。 

报价文件： 

（1）投标函（含报价）； 

（2）工程量清单报价书。 

技术文件： 

（1）施工组织设计； 

（2）新材料、新工艺、新技术应用（如有）； 

（3）其他内容。 

定标资料： 

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组

成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括

本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。 

3.2 投标报价 

按照投标须知前附表及投标函的格式进行报价，并填写投标报价表。 

3.3 投标有效期 

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。 
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3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和

法律规定的责任。 

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知

所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应

相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；

投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以

现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。 

3.4 投标保证金 

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定

的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递

交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者

支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附

上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并

应符合投标人须知前附表的规定。 

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有

效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投

标保证金的有效期也相应延长。 

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员

会将否决其投标。 

3.4.3 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的

投标人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人

应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基

本账户。 

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：  

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件； 
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（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，

在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约

保证金； 

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情

形。 

3.5 资格审查资料 

3.5.1 投标人应按投标人须知前附表附录要求提供资格审查资料，

内容及格式见第八章“投标文件格式”要求。 

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查资料应

包括联合体各方相关情况。 

3.5.3 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标

期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发

现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资

格；如果签订合同后发现中标人提供了虚假材料，招标人有权解除合同。

同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报公共资源交易监督管理部门

处理。 

3.6 备选投标方案 

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标

方案，否则其投标将被否决。 

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选

投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其

按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。 

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供

一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选

方案。 
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3.7 投标文件的编制 

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，

可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招

标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人

的承诺。施工组织设计编制的特殊要求见投标人须知前附表。 

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、

技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 

3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：  

（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工

具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统下载。 

（2）在第八章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字处，

投标人应加盖投标人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章/

电子签名章。联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵

头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的

个人电子印章/电子签名章。 

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形

成加密的投标文件。采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容

均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标

人自行承担。 

（4）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助

文档。 

3.7.4 电子交易系统生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文

件，作为加密投标文件无法解密、导入时的补救措施。投标人应按投标

人须知前附表的要求递交非加密投标文件。 
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3.7.5 因投标人自身原因而导致投标文件（指解密后的投标文件或

启用补救措施下的非加密投标文件）无法导入电子交易系统电子开标、

评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。 

4. 投标 

4.1 投标文件的加密（密封）和标记 

4.1.1 投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求

加密的投标文件将被拒绝接收。 

4.1.2 如投标人须知前附表规定接受投标人提供非加密投标文件（

与加密的投标文件为同时生成的版本），则非加密投标文件应当单独密

封包装在一个封套中。封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法

定代人或其授权的代理人签字。 

采用工程保函形式提交投标保证金的，工程保函原件应密封在单独

的封套中。 

非加密投标文件及工程保函封套上应写明的内容要求见投标人须知

前附表。 

非加密投标文件及工程保函未按规定封装或加写标记，招标人将不

承担投标文件未被开启或提前开启的责任。 

4.2 投标文件的递交 

4.2.1 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，

将加密投标文件在电子交易系统上传。 

4.2.2 投标人递交非加密投标文件的地点：见投标人须知前附表。

招标人收到非加密投标文件后由投标人代表登记或向投标人出具签收凭

证。 

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件

不予退还。 
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4.2.4 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以

接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投

标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加

密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。 

4.2.5 如投标人须知前附表允许递交非加密投标文件，投标人逾期

送达的或者未送达指定地点的非加密投标文件，招标人不予接收，但不

影响其已按招标文件要求从电子交易系统递交的加密投标文件的有效性。

未从电子交易系统递交加密投标文件的，投标人递交的非加密投标文件

将被视为无效。 

4.2.6 投标人在本章第5.2款规定的解密开始规定时间（以电子交易

系统解密倒计时为准）内完成投标文件的解密工作，未能成功解密的投

标人，如投标人须知前附表允许使用非加密投标文件作为备份，并且投

标人在投标截止时间之前到达开标现场并递交非加密投标文件，则可导

入非加密投标文件继续开标。若电子交易系统识别出非加密投标文件和

加密投标文件识别码不一致，电子交易系统将拒绝导入。 

4.3 投标文件的修改与撤回 

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或

撤回已递交的投标文件。投标人对加密投标文件进行撤回的，应在电子

交易系统直接进行撤回操作；投标人对加密投标文件进行修改的，应在

投标截止时间前完成上传。投标人修改投标文件的，应使用“投标文件

制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定

进行编制、加密和递交。 

4.3.2 投标人修改或撤回已递交的非加密投标文件的，应当以书面形式

通知招标人。书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标

人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。 
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5. 开标 

5.1 开标时间和地点 

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），通过电

子交易系统公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准

时参加。 

投标人若未派法定代表人或其委托代理人出席开标活动，视为该投

标人默认开标结果。 

5.2 开标程序 

除投标人须知前附表另有规定外，主持人按下列程序进行开标： 

（1）公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的

投标人名称； 

（2）由投标人推选的代表检查非加密投标文件及工程保函原件的密

封情况（如有）； 

（3）投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间

内完成投标文件的解密工作； 

（4）招标人完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件，

或招标人成功导入现场递交的非加密投标文件； 

（5）按投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、投标报

价、质量目标、工期及其他内容； 

（6）开标结束。 

5.3 开标异议 

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作

出答复，并记入开标记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。 
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6. 评标 

6.1 评标委员会 

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招

标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经

济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家

的确定方式见投标人须知前附表。 

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避： 

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；  

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员； 

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行

为而受过行政处罚或刑事处罚的； 

（5）与投标人有其他利害关系。 

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健

康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员

作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。 

6.2 评标原则 

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3 评标 

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、

标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、

评审因素和标准，不作为评标依据。 

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告、中

标候选人名单和技术咨询建议书，技术咨询建议书应当现场密封。评标

委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 



 

55 

7. 合同授予 

7.1 中标候选人公示 

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的
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7.4.4定标要素内容包括中标候选人的综合实力、拟派团队能力与水
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正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招

标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金
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9.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或

者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式

弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 

9.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透

漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其

他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序

正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进

行评标。 

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不

得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评

标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅

离职守，影响评标程序正常进行。 

9.5 投诉 

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法

规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请

求和必要的证明材料。 

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提

出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向

招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。 

投诉书及授权委托书中的法定代表人的签字，应与该单位数字证书

（CA 锁）内的法定代表人签字、投标文件法人签字一致（系同一人所

签）。如监管机构或其他利害关系人认为法定代表人的签字不是同一人
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所签或对签字有疑议时，投诉人应在被告知后的五个工作日内让其法定

代表人到双方协商确认并经监管部门同意的地点进行字迹辨认和鉴定，

否则视为投诉人弄虚作假，监管部门和招标人可以按照有关规定进行处

理。 

投诉书应按照《阜阳市工程建设项目招标投标活动投诉书范本》格

式进行投诉。 

招投标过程中发生的任何诉讼，均由项目交易地人民法院管辖处理。 

对该项目的投诉：投标人在知道或应当知道之日起10日内通过电子

交易系统在线投诉或书面向监管部门提起投诉。本项目书面受理投诉的

单位是 阜阳市公共资源交易监督管理局，地址阜阳市颍州区三清路666

号市民中心五楼 ，咨询电话 0558-2390077 。 

当事人对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期

未做处理的，可以依法向项目所在地本级人民政府申请行政复议或者向

项目所在地人民法院提起行政诉讼。 

10. 需要补充的其他内容 

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 
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第三章  评标及定标 

评标委员会否决投标文件的条款 

1、不符合评标办法前附表要求条件的。 

2、评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标

人与招标人之间存在的串 通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串

通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会 应否决其投标。 

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： 

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 

b.投标人之间约定中标人； 

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标； 

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求

协同投标； 

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：  

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制； 

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜； 

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 

e.不同投标人的投标文件相互混装； 

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。 

g.投标人投标MAC地址一致； 

h.投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若

存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他

投标人雷同的。 
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i.投标人的投标报价明显低于或高于其他投标人投标报价，使其投

标报价可能存在帮助其他投标人中标或参与围标、串标的，投标人不能

合理书面说明或提供相应证明材料的。 

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： 

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人； 

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； 

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价； 

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件； 

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便； 

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为： 

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； 

b.使用伪造、变造的许可证件； 

c.提供虚假的财务状况或业绩； 

d.提供虚假的项目经理或主要技术人员简历、劳动关系证明； 

e.提供虚假的信用状况； 

f.其他弄虚作假的行为。 

3、实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。（注：如果以此

条为由应当否决投标的， 评标委员会在准备否决前应先报该项目招标人

或其委托的招标代理机构进行核实，必要时由招标人 报监管部门进行论

证后再做决定。） 

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，投标文件中对同一

招标项目报有两个或多个 报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规

定提交备选投标方案的除外。 

5、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。 
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6、联合体投标人没有提交联合体协议书或联合体协议书未明确联合

体成员单位各方职责分工、 合同份额占比等。 

7、联合体各方再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投

标。 

8、投标人存在投标人须知 1.4.3 所列情形的。 

9、投标人不按投标人须知前附表第 3.4.1 项要求提交投标保证金

的。 

10、改变投标人诚信承诺书内容约定的。 

11、本项目评标办法约定的其他否决投标情形。 

除以上情形和“评标办法 ”约定的否决投标情形外，不得否决投标。

否决投标的情形，要在评 标报告如实记载，未被否决投标的投标人为有

效投标。 

评标委员会认为需要否决全部投标的，在否决投标前应告知该项目

招人或其委托的招标代理机构否决投标的理由并写入评标报告。
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一、评标 

商务文件初步评审标准 

 

条款号 评审因素 评审标准 

2.1.1 
形式评

审标准 

投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 

签字盖章 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 

投标文件格

式 
符合第八章“投标文件格式”的规定 

联合体投标

人 

提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各

方承担连带责任，并明确联合体牵头人 

未出现异常 

情形 

不同投标人未出现使用相同的投标文件制作机器

码进行投标情形； 

其他：       /                   

未出现投标 

报价 
商务文件中未出现有关投标报价的内容 

2.1.2 
资格评

审标准 

营业执照 
具备有效的营业执照，如为联合体投标，联合体

各方均须提供 

资质等级 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 

安全生产 

许可证 
具备有效的安全生产许可证 

财务要求 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 

投标人业 

绩要求 
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 

信誉要求 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。投
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标人在投标函中承诺，不需要提供相关证明。 

项目经理 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 

项目经理 

业绩要求 
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 

其他主要管

理人员和技

术人员配备 

符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 

联合体投标

人 
符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 

不存在禁止

投标的情形 

不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第

1.4.4项规定的任何一种情形 

2.1.3 

响应性

评审标

准 

投标内容 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 

工期 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 

质量要求 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 

投标有效期 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 

项目经理 

承诺 
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 

招标文 

件的获取 
符合第一章“招标公告”要求 

分包计划 

投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投

标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第八章

“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情

况表” 
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其他实质 

性要求 
符合招标文件的其他实质性要求和条件 
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报价文件初步评审标准 

条款号 评审因素 评审标准 

2.1

.1 

形式评

审标准 

投标人名称 
与营业执照、资质证书、安全生产许可证

一致 

签字盖章 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 

投标文件格式 

（1）报价文件电子文件可以正常读取； 

（2）符合第八章“投标文件格式”的规定

，关键字迹清晰可辨 

备选投标方案 
除招标文件明确允许备选投标方案外，投

标人不得提交备选投标方案 

未出现异常情形 

不同投标人未出现使用相同的机器识别码

进行投标或使用相同加密锁号的造价软件

的情形
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综合评审表 

评审因

素 
分值 评分标准 

施工组

织设计 
40分 

一、明确目标和任务（6分） 

根据项目的建设目标、功能要求、质量标准、工期要求等

。对项目的施工条件、环境影响、资源需求等进行分析，

为后续的施工方案制定提供依据。进行综合对比评审，在

0-6分范围内打分。 

二、合理划分施工区域和阶段（7分） 

根据项目的特点和施工条件，合理划分施工区域和阶段，

确保各个区域的施工协调进行。同时，要考虑到各个施工

阶段的相互关联和影响，确保施工顺序的合理性。进行综

合对比评审，在0-7分范围内打分。 

三、制定详细的施工进度计划（7分） 

根据项目的工程量、施工条件、资源需求等因素，制定详

细的施工进度计划，包括各个施工阶段的起止时间、关键

节点、施工顺序等。同时，要充分考虑到施工过程中可能

出现的问题和风险，制定相应的应对措施。进行综合对比

评审，在0-7分范围内打分。 

四、优化资源配置（6分） 

需要根据施工进度计划，合理安排施工人员、设备、材料

等资源，确保各个施工环节的顺利进行。同时，要注重资

源的节约和高效利用，合理把控项目成本。进行综合对比

评审，在0-6分范围内打分。 

五、制定严格的质量管理和安全措施（7分） 
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包括质量检查、验收、整改等环节，确保项目的质量达到

预期目标。同时，要制定完善的安全管理制度和应急预案

，确保施工现场的安全。进行综合对比评审，在0-7分范

围内打分。 

六、加强沟通与协调（7分） 

要建立健全的沟通机制，确保信息的及时传递和问题的快

速解决。同时，要加强与业主、监理等相关方的沟通，确

保项目的顺利进行。进行综合对比评审，在0-7分范围内

打分。 

施工组织设计各子项由评标委员会成员各自打分后，取评

标委员会全体成员算术平均值作为投标人各子项最终得分

。（各子项评分及算术平均值均保留两位小数，小数点后

第三位四舍五入） 

注：要根据本项目特点进行编制，内容须简练且具有

针对性和可操作性。请投标单位认真编写，如内容为摘抄

网络论文，将可能被公共资源交易智能监测系统认定为异

常一致，被认定为异常一致的相关风险及责任，由投标人

自行承担。 

  ...... 

投标报

价分值

（A） 

 60 

分 （

不 低

于 60

分） 

■方法一（适用于异常低价评审）： 

一、确定评标基准值 C（计算过程和计算结果均保留两位

小数，小数点后第三位四舍五入） 

有效投标人投标报价最低的作为评标基准值 C； 

二、投标报价得分（计算过程和计算结果均保留两位小

数，小数点后第三位四舍五入） 
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投标报价得分=评标基准值 C/投标人的报价*60 分 

方法二（适用于非异常低价评审）： 

一、确定评标基准值 C（计算过程和计算结果均保留两位

小数，小数点后第三位四舍五入） 

（1）有效投标人数在 5 家及以下的，由低到高第1、□

2 名的投标报价作为评标基准值 C； 

（2）有效投标人数大于 5 家不足 10 家的，确定评标基准

值 C：C=入围投标报价平均值×（1-D%）。D 值由招标人

代表在开标现场随机抽取。D 值抽取范围（至少五个数

字）为0.5、1、1.5、□2、2.5、□3、3.5、□

4、4.5、□5、5.5、□6、6.5、□7、7.5、□8、

8.5、□9、9.5、□10； 

（3）有效投标人大于或等于 10家且不足 30 家的，采用

两次平均确定评标基准值。其计算方法为：全部入围投标

报价进行第一次算术平均，第一次平均值以下（不含本

数）的投标报价进行第二次算术平均，第二次的平均值作

为评标基准值 C； 

（4）有效投标人数大于等于 30家，按报价由低到高去掉

N 个报价，其余最低的投标报价为评标基准值 C。N=有效

投标人家数*F%。F值为□10、11、□12、13、□14、

15。N 取整数，小数点部分四舍五入。如去掉的投标报

价中有相同的，视为一个报价。 

如通过以上方式无法产生评标基准值 C，取有效投标人报

价最低的作为评标基准值。 

二、投标报价得分（计算过程和计算结果均保留两位小
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数，小数点后第三位四舍五入） 

投标报价得分=评标基准值 C/投标人的报价*     分 

评标基准值 C 以下（不含本数）的投标报价得分为 0分 

方法三 

（由招标人自行制定）       

注：1.本综合评审表采用定量评审，是评标委员会推荐入围投标人的依

据，由招标人结合项目具体特点 和实际需求设置，具体评审因素除价格

评审以外，招标人根据项目特点在如下因素选择：拟派团队能力 与水平、

项目经理和技术负责人历史变更、技术方案、质量安全、企业信誉等情

况，以及需要考量的其 他要素。 

2.主观分评审（如有）由评标委员会成员各自打分后，取评标委员会全

体成员算术平均值作为投标人各 子项最终得分，各子项评分及算术平均

值均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 

3.综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标

委员会组长在评标委员会全体成 员和现场行政监督人员（如有）监督下

随机确定名次。 
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重点评审表 

评审因素 

 

 

   一、施工重难点保障措施 

结合本项目补充完善危险性较大工程清单并明确相应的安全管理措施（

危险性较大工程详见挂网附件）、地质条件、施工技术要求、安全风险等内

容，制定符合项目实际需求的重难点保障措施。 

注：评标委员会结合本项目特点及招标文件要求，进行综合分析评价。  

要根据本项目特点进行编制，内容须简练且具有针对性和可操作性。请

投标单位认真编写，如内容为摘抄网络论文，将可能被公共资源交易智能监

测系统认定为异常一致，被认定为异常一致的相关风险及责任，由投标人自

行承担。 

二、加强沟通与协调 

要建立健全的沟通机制，确保信息的及时传递和问题的快速解决。同时

，要加强与业主、监理等相关方的沟通，确保项目的顺利进行。 

注：评标委员会结合本项目特点及招标文件要求，进行综合分析评价。  

要根据本项目特点进行编制，内容须简练且具有针对性和可操作性。请

投标单位认真编写，如内容为摘抄网络论文，将可能被公共资源交易智能监

测系统认定为异常一致，被认定为异常一致的相关风险及责任，由投标人自

行承担。 

三、项目投入使用后的维护和服务 

根据本项目施工地点，分析本单位承担该项目保障及时服务的能力，具

体包括设备、材料、机械的供应保障能力，施工队伍组建的稳定性和及时性
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，项目管理团队的整体素质，项目投入使用后的维护和服务。 

注：评标委员会结合本项目特点及招标文件要求，进行综合分析评价。  

要根据本项目特点进行编制，内容须简练且具有针对性和可操作性。请

投标单位认真编写，如内容为摘抄网络论文，将可能被公共资源交易智能监

测系统认定为异常一致，被认定为异常一致的相关风险及责任，由投标人自

行承担。  

注：评标委员会结合本项目特点及招标文件要求，进行综合分析评价。  

要根据本项目特点进行编制，内容须简练且具有针对性和可操作性。请

投标单位认真编写，如内容为摘抄网络论文，将可能被公共资源交易智能监

测系统认定为异常一致，被认定为异常一致的相关风险及责任，由投标人自

行承担。 

注： 

    近年来，投标人法人机构如发生合法变更、重组、法人名称变更，

应提供相关部门的合法审批件等相关证明材料，证明其业绩、奖项等具备继

承性。  

注：本重点评审表采用定性评审，是评标委员会从入围投标人中择优选

择中标候选人的依据，但应凸显 与综合评审表评审因素的差异性(综合

评审因素与重点评审因素不得完全一致)，具体评审因素招标人根 

据项目特点在如下因素选择：包括拟派团队能力与水平、项目经理和技

术负责人历史变更、技术方案、 质量安全、企业信誉、价格因素等情况， 

以及需要考量的其他要素。 
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1.评标程序 

评标准备→评审投标文件→综合评审（推荐入围投标人）→重点评审

→推荐中标候选人。 

1.1.评标准备 

（1）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要

信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标、招标项目的范围

和性质、招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。 

（2）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要

考虑的相关因素。 

（3）核对评标工作用表。 

1.2. 评审投标文件 

1.2.1 评标委员会按照本章否决投标文件的条款和“商务文件初步评

审标准”、“报价文件初步评审标准”评审投标文件，不符合评审标准

的，作否决其投标处理。否决投标的情形，要在评标报告如实记载，未

被否决投标的投标人为有效投标人。 

1.2.2 在评标过程中，评标委员会应以书面形式要求投标人对所提

交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进

行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。澄清、

说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明

和补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说

明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满

足评标委员会的要求。 

1.3.综合评审 

1.3.1 推荐入围投标人 

本次评标采用定量评审。评标委员会对有效投标人的投标文件，按
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照“综合评审表 ”进行评审 打分。按照得分由高到低的顺序根据投标

人须知前附表规定的数量推荐入围投标人，入围投标人排名不分先后，

综合评审得分仅作为本环节是否推荐的依据，书写顺序由评标委员会随

机抽取产生。 

1.3.2 是否设置异常低价 

否 

■是 

如该项目入围投标人投标报价为低于招标控制价（最高投标限价）

90 %（招标人在编制招标文件时，按照相关规定填写），评标委员会应

对其提供的异常低价证明材料的合理性进行评审。评标委员会认定其存

在履约及质量安全风险的，应否决其投标。（异常低价计算基数为包含

暂估价、暂列金额等不可竞争费的招标控制价，计算方式为：最高投标

限价（含暂估价、暂列金额额等不可竞争费）*  90%，计算结果保留

两位小数，小数点后第三位四舍五入） 

以下情形不得作为异常低价投标说明的依据：1.机械、材料自有或

闲置；2.自有弃土场土源或与临近项目签订的土方倒运协议；3.人员闲

置；4.亏本让利；5.企业市场拓展或品牌宣传；6.降低或改变原设计方

案、技术工艺、施工标准；7.类似项目业绩；8.评标委员会认为不得作

为降低投标报价依据的情形。 

评标委员会要对通过异常低价评审的入围投标人合同履行能力及工

程质量安全等风险进行全面评估，并作为评标结果的附件提交给招标人。

被否决后，推荐的入围投标人不足投标人须知前附表规定数量要求的，

由评标委员会按照其他有效投标人得分由高到低的顺序依次递补。 

1.3.3 评标委员会对入围投标人进行查询，存在投标人须知前附表第

1.4.4 规定情形的，应当否决其投标，并将查询截图及查询结果在评标报
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告中予以记录。被否决后，推荐的入围投标人不足投标人须知前附表规

定数量要求的，由评标委员会按照其他有效投标人得分由高到低的顺序

依次递补。 

 

1.4 .重点评审 

1.4.1 重点评审采用定性评审。评标委员会对入围投标人的投标文件，

按照“重点评审表”规定的评审因素进行评价，并依据最终的评价意见

按照投标人须知前附表规定推荐中标候选人，中标候选人公示顺序及评

标报告的书写顺序由评标委员会随机抽取产生。 

1.4.2 中标候选人确定后，评标委员会应撰写技术咨询建议书，并在

评标室密封，封口处由评标委员会全体成员签字，现场交由参加评标的

招标人代表保存。定标会议上，招标人代表在项目监督小组的监督下拆

封技术咨询建议书，作为招标人确定中标人的重要依据，技术咨询建议

书应当重点从中标候选人技术、质量、安全、工期的控制能力分析。 

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的分析结论做出表决

的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式

表决（不得弃权）。 

  

根据《安徽省建筑工程招标投标管理办法》（省政府令第 301 号），

招标人根据项目属性（房屋建筑、轨道交通、市政基础设施）进行合理

设置；招标项目中同时包含不同类别属性工程内容时，可按类别属性比

重计算。 

2.评标结果 

 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和技术咨

询建议书。 

二、定标 
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1.定标方法 

本项目采用的定标方法见投标人须知前附表。 

2.定标要素优先顺序（招标人根据项目特点选择定标要素并标明优

先顺序，定标要素要凸显与 评标因素的差异性）： 

   _1、综合实力：技术咨询建议书、施工经验、函询（如有）、项目投

入使用后的维护和服务； 

2、价格因素； 

3、其他__ 

备注：定标要素内容包括中标候选人的综合实力、价格因素、项目投

入使用后的维护和服务、 施工经验、考察或函询等情况， 以及需要考

量的其他要素。 

3.定标报告 

定标报告由定标委员会全体成员签字。 
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第四章  合同条款及格式 

第一节  合同协议书 

发包人（全称）：                         

承包人（全称）：                         

 

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关

法律规定，遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则，双方就       

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 

一、工程概况 

1.工程名称：                                    。 

2.工程地点：                                   。 

3.工程立项批准文号：                           。 

4.资金来源：                                 。 

5.工程内容：                                 。 

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 

6. 工程承包范围：                                。 

二、合同工期 

计划开工日期：          年      月      日。 

计划竣工日期：          年      月      日。 

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣

工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 

三、质量标准 

工程质量符合                                 标准。 

四、签约合同价与合同价格形式 
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1. 签约合同价为： 

人民币（大写）                  (¥            元)； 

其中：          

 （1）安全文明施工费： 

人民币（大写）                (¥          元)； 

 （2）材料和工程设备暂估价金额： 

人民币（大写）                (¥          元)； 

 （3）专业工程暂估价金额： 

人民币（大写）                (¥          元)； 

 （4）暂列金额：      

人民币（大写）               (¥            元)。 

2. 合同价格形式：                          。 

五、项目经理 

承包人项目经理：                               。 

六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书（如果有）； 

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件； 

（4）通用合同条款； 

（5）技术标准和要求； 

（6）图纸； 

（7）已标价工程量清单或预算书； 

（8）其他合同文件。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件
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组成部分。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和

修改，属于同一类内容的文 件，应以最新签署的为准。专用合同条款及

其附件须经合同当事人签字或盖章。 
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本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包

人执    份。 

 

 

发包人：     (公章)                 承包人：        (公章) 

                                  

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人： 

（签字）                               （签字）                

 

组织机构代码：                      组织机构代码：              

地  址 ：                             地  址
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第三节  专用合同条款 

1. 一般约定 

1.1 词语定义与解释 

1.1.1 合同 

1.1.1.10 其他合同文件包括：合同履行过程中双方确认的会议纪要、

工程签证、工程变更、往来函件、洽商记录、备忘录等 ； 

1.1.2 合同当事人及其他相关方 

1.1.2.4 监理人： 

名    称：                                          ； 

资质类别和等级：                                ； 

联系电话：                                            ； 

电子信箱：                                            ； 

通信地址：                                            。 

1.1.2.5 设计人： 

名    称：                                             ； 

资质类别和等级：                                    ； 

联系电话：                                            ； 

电子信箱：                                           ； 

通信地址：                                         。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /      。 

1.1.3.9 永久占地包括：  工程红线内 。 

1.1.3.10 临时占地包括： 生活区、生产区、临时性生产生活设施

。 
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1.3 法律  

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中

华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程

质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及工程所在地

现行有效的法律法规和规章  。 

1.4 标准和规范 

1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 现行国家、行业及安徽省、阜

阳市有关验收规范和技术标准，以及相应的规范、规程、文件等  。 

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：          /          ； 

发包人提供国外标准、规范的份数：           /               ； 

发包人提供国外标准、规范的时间：         /                 。 

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 本工程所

用材料必须满足现行国家、行业及安徽省、阜阳市有关验收规范和技术

标准前提下，还应符合招标文件要求，详见招标图纸、工程量清单、技

术标准和要求 。 

1.5 合同文件的优先顺序 

合同文件组成及优先顺序为： （顺序在前者优先解释） 

（1）本合同协议书 

（2）中标通知书 

（3）招标文件（含招标书、答疑、澄清文件、技术标准和要求、工

程量清单等） 

（4）本合同专用条款 

（5）本合同通用条款 

（6）标准、规范及有关技术文件 

（7）图纸 
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（8）已标价工程量清单 

（9）投标书及附件 

（10）其他合同文件 。 

1.6 图纸和承包人文件  

1.6.1 图纸的提供和交底 

发包人向承包人提供图纸的期限：  开工前十日内   ； 

发包人向承包人提供图纸的数量：提供 肆 套（含竣工图  / 套），

不足的由承包人自行复制，费用自理； 

发包人向承包人提供图纸的内容：  完整施工图  。 

1.6.4 承包人文件 

需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计、工程进度计划、

专项施工方案等规定承包人需要提供的文件以及发包人要求承包人提供

的其他关于本项目文件资料  ； 

承包人提供的文件的期限为： 开工前十日 ； 

承包人提供的文件的数量为： 肆套 ； 

承包人提供的文件的形式为： 纸质与电子版 ； 

发包人审批承包人文件的期限： 接件后七日内  。 

1.6.5 图纸和承包人文件的保管 

关于图纸和承包人文件保管的约定： 承包人现场保存完整施工图纸

一套  。 

1.7 联络 

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证

明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面

函件送达对方当事人。 

1.7.2 发包人接收文件的地点：  ； 
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发包人指定的接收人为：  。 

承包人接收文件的地点：  施工现场建设单位办公室   ； 

承包人指定的接收人为： 项目经理  。 

监理人接收文件的地点：  ； 

监理人指定的接收人为： 。 

1.10 交通运输 

1.10.1 出入现场的权利 

关于出入现场的权利的约定： 承包人自行勘察场外交通，发包人负

责协助办理相关手续，所需费用由承包人承担 。1.10.3 场内交通 

关于场外交通和场内交通的边界的约定  以临时维护设施为准，场

外交通道路可利用已有的道路，场内道路等级应满足清单中约定的道路

等级，清单中未明确的，应为混凝土道路，且能满足重型车辆的通行。

承包人负责施工期间维护，保证交通畅通并满足文明施工及环境保护的

相关要求，退场前恢复原状，相关费用由承包人承担 。 

 场外交通 

关于场外交通的特别约定：本工程在施工中必须保证行人、车辆的

通行安全，出入口设置交通维管员，承包人进场后应在各路口搭设有足

够强度的安全防护通道，负责工程影响区域内的交通疏导标示标牌等的

制作、安装及日常维护，设置必要的安全防护网，施工现场附近的人行

道和机动车道的设置必须满足施工期间交通组织的要求，保证交通畅通，

并承担施工期间管理范围内道路的市政设施及便道的日常养护和维修工

作。现有外围道路的借用、协调、保养、使用后的一次性维保费用已包

含在合同总价中。若由于承包人管理范围内的市政设施及施工便道的维

护不力造成后果的，均由承包人负责。 
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关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通

设施的约定： 场内道路和交通设施由承包人施工，相关费用已包含在投

标报价中，不另记取 。 

1.10.4 超大件和超重件的运输 

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有

关费用由 承包人  承担。 

1.11 知识产权 

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编

制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质

的文件的著作权的归属：  属于发包人所有  。 

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求执行通用合同条款 。 

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 归承

包人和发包人共同所有  。 

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用合同条款  

。 

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的

使用费的承担方式： 由承包人承担 。 

1.13 工程量清单错误的修正 

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   不予调整    。 

允许调整合同价格的工程量偏差范围：         /              。 

2. 发包人 

2.2 发包人代表 

发包人代表： 

姓    名：                                 ； 

身份证号：                                   ； 
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职    务：                                 ； 

联系电话：                                     ； 

电子信箱：                                    ； 

通信地址：                                 。 

发包人对发包人代表的授权范围如下： 代表发包人对本工程施工过

程中的工程质量、进度及相关投资、安全文明施工等进行监督和检查。

在监理工程师的协助下严格控制工程进度和投资，协调解决由发包人处

理的有关问题，但涉及工程量、设计变更、经济签证的确认需发包人盖

章方为有效 。 

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 

2.4.1 提供施工现场 

关于发包人移交施工现场的期限要求：       /       。 

2.4.2 提供施工条件 

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  施工所需的水、

电、电讯线路接驳点及道路位置以现状为准，承包人在投标前已踏勘，

并应在开工前 7 日内由承包人自行接至施工现场，费用已包含在签约合

同价之中。水、电由承包人装表计量，由承包人按实承担  。 

2.4.3 提供基础资料 

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：承包人自行收集以下

资料：施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内排水、供气、供热、通

信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，水利相关要求，

地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料（由此

产生费用已综合考虑在投标报价中，后期不予调整）   。 

2.5 资金来源证明及支付担保 

发包人提供资金来源证明的期限要求：  按通用合同条款执行  。 
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发包人是否提供支付担保：  是，金额为施工合同额的8%    。 

发包人提供支付担保的形式：  银行保函或担保公司担保或第三方

担保或工程款支付保证保险或有权部门出具的相应资金保障证明。 

工程款支付担保的提供期限:支付担保形式采用银行保函、保证保险、

担保保单的，发包人应在取得施工许可证3个月内办理；支付担保形式采

用有权部门出具的相应资金保障证明的，发包人应在收到承包人要求提

供资金来源证明的书面通知后 28 天内提供。 

工程款支付担保的保证期限:工程款支付担保保证期限与施工合同期

限一致。支付担保形式采用银行保函、保证保险、担保保单，保证期限

到期前 30 天，预计施工工期延期的，建设单位应在银行保函、保证保

险、担保保单到期前办理延期手续 。 

2.6  

按照《阜阳市绿色建材产业发展实施方案（2019-2021）》（阜政办

〔2019〕6号）和《阜阳市进一步推进装配式建筑高质量发展的若干措施 

(试行)》（阜政办〔2022〕1号）要求，本项目是否执采用绿色建筑（含

装配式建筑）： 

■是，具体要求   详见图纸  ； 

否 。 

3. 承包人 

3.1 承包人的一般义务 

（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程技术管理资料、工程质量

控制资料、工程竣工图、工程竣工总结及发包人所需的竣工资料。 

承包人需要提交的竣工资料套数： 肆套(另需提供一套完整的电子

版竣工资料 。 

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担           。 
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承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收后 30 日内 。 

承包人提交的竣工资料形式要求：  纸质与电子版  。 
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（10）承包人应履行的其他义务： （a）农民工工资管理应按照国

家、省、市相关主管部门最新要求执行，同时需满足附件《农民工工资

管理要求》。 

按期支付工人工资的要求：承包人应当按照国家法律法规的要求每

月按期足额向其全体施工工人发放工资，为其购买国家规定的各种强制

性保险。若因承包人未支付工人工资，当地政府或司法部门要求发包人

先予垫付的，发包人在下期工程进度款中全额扣回，同时扣罚20万/次履

约担保的。  

农民工工资保证金缴纳方式： 现金或金融机构保函，如使用金融机

构保函形式缴纳农民工工资保证金，应采用具有见索即付性质的独立保

函（采用现金缴纳的保证金同步退还同期相应银行利息。）。 

在工程开工前向农民工工资专户足额存入核定的工资性工程款(工资

预付款)，开工建设后发包人在通过工资专户发放工资后及时向工资专户

补足资金，确保工资专户余额动态不少于首笔工资预付款。 

承包人应对施工现场务工人员实行实名制管理，在项目建设期间为

现场务工人员办理实名制工资支付银行卡，打卡发放并按月结清全部工

人工资。如当月农民工工资专户不足以发放工人工资的，应由承包人补

足。 

承包人应明确专人负责农民工工资发放，发包人有权对承包人农民

工工资专户及农民工工资发放情况进行监管，随时抽查农民工工资发放

台帐和相关资料，如发现承包人有不签订或不履行合同、未按要求落实

用工实名制管理或用工与登记不符等违法违规行为，每发现一起，承包

人须支付发包人5000元/起的违约金。 
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承包人未缴纳或动用农民工工资保证金的须在 15 日内足额缴纳或

补足， 15 日内未足额缴纳或补足保证金的项目，发包人将从应付工程

款中直接扣缴，并每天按应缴金额的 0.25%收取违约金。 

工人离场时未及时办理结算引起投诉的，每起承包人须支付发包人

10000元的违约金。承包人拖欠农民工工资引发聚众围堵、群访闹事等违

法事件的，由承包人负责限时完成处理，承包人须按聚众人数向发包人

支付违约金，聚众人数在 5 人以下须支付给发包人 5 万元违约金；聚

众人数在 6 人~10 人之间须支付给发包人 10 万元违约金；聚众人数在 

11 人~20 人之间须支付给发包人 15 万元违约金;聚众人数在 21 人以

上须支付给发包人 30 万元违约金，同时发包人启动工程款专款专用强

管控机制，管控范围为同一承包人的同一项目管理团队，相关信息会同

步报送至承包人上级公司（如有），并对承包人做以下管理要求，承包

人须无条件配合：1）触发强管控机制后次月开始，承包人进度款申请资

料提报时，须把现场农民工签字及摁手印的工资表作为必要附件。如未

按要求执行，视为进度款申报资料不合格，发包人不予签批直接退回给

承包人；2）发包人支付完当期工程款3日内，承包人须按上报发包人的

工资表足额完成当期农民工工资支付；3）如农民工工资支付存在违规，

相关事宜由发包人呈报属地上级劳动监察部门，由上级劳动监察部门介

入并监督后续所有农民工工资发放。同时发包人把承包人拉入黑名单，

不得参与发包人后须所有项目的招投标工作；发包人将其列入不良企业

名单并报市住建委、市清欠办等有关部门，向社会公示并按规定处理；

同时发包人有权向承包人公司所在地主管部门报告，申请对其从业资质

予以重处。因承包人严重失误，导致发生严重危害社会稳定和重大责任

事故的，移交有关部门将从严追究法律责任。 

（b）其他： 
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 1)开工前做好施工现场道路的硬化处理，确保不出现卷泥上路，施

工现场围墙符合JGJ59—2011 标准及有关部门对文明施工的要求。按

2019年3月省建设厅《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘防治标准（试

行）》执行。 

2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人

应加强施工的安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，

承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保

护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括业主及监理单位

的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场

所和居住区的日常治安管理和安全保护工作。承包人必须注意保护工地

邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近居民的人员

财产遭受损失，否则承包人负全责。承包人必须对施工现场的用电安全

负责。施工现场用电必须遵照合同附件《建投置业安全文明标准做法图

集》、《安全文明措施做法》要求执行。在工地现场做好警戒告示牌，

提醒进入施工现场人员的注意。以上内容发生的费用和责任全部由承包

人承担。 

3）已完工程成品保护和维修的特殊要求及费用承担：在工程交付发

包人之前，承包人负责承包范围内的已完工工程的现场保护，如发生损

坏的由承包人自费修复；若承包人的成品、半成品保护措施不力，发包

人有权提出具体要求，承包人必须执行，且费用由承包人承担；若因第

三方原因造成承包人的成品、半成品损坏的，承包人应及时先予修复，

不得以向第三方主张权利为由而拖延修复。竣工验收后交付前的工程保

护，按前述约定执行。 
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4）施工场地清洁卫生的要求：工程完工交付前10天内现场应清除所

有不再需要的临时工程、承包人的设备和多余材料、全部建筑、生活垃

圾，交付区需达到甲方要求的精保洁标准，相关费用含在综合单价中，

不另考虑。如承包人不履行，发包人可自行清除或另行委托他人处理，

发生的费用由承包人双倍承担。  

5）应提供计划报表的名称及完成时间：在合同签署后 7 天内，承

包人提供项目总实施计划，包括：施工进度计划、项目管理规划、材料

设备采购计划、项目资金使用计划及项目重点难点和关键工序的施工计

划。每月 25 日提供下月进度计划及当月工程统计报表，上报发包人核

定。如工程师另有要求时,还应按工程师指定的进度提交单位工程的进度

计划。各类计划、文件均需一式捌份。若承包人在建设过程中出现项目

总实施计划执行不当、资源分配不合理、团队协作不佳(如:周计划、月

度计划与现场实际进度偏差一周以上，设备配置位置与施工组织设计不

符合，发生进度质量、安全、环保等问题)的不良行为，发包人有权利对

承包人处以2000元/次的罚款。 

6) 施工中应严格按照施工图纸和发包人的要求来施工，若发现承包

人未按图纸和发包人要求施工，第一次收取违约金5万元，第二次收取违

约金10

7  
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9）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）

、古树名木的保护要求及费用承担：承包人在施工前要对施工场地周围

建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线提出可行的

保护措施，报发包人和有关部门审核后方可施工。施工期间，承包人应

做好保护工作，除文物、古树名木保护及发包人认可发生的费用由发包

人承担，其余由承包人承担相关费用及法律责任。 

10）对于工程出现质量问题的，发包人有权按所造成的损失同等标

准实施处罚，发包人对质量的处罚不能免除承包人应承担的工程质量责

任 。 

11）关于廉政纪律的约定条款：承包人采取贿赂等手段骗取中标，

谋取非法利益，经举报查实，中标无效，并上报主管部门依法予以处理。 

12）承包人负责安装在施工过程中为自己所用的供水管网、用电线

路及其设施，并严格按供水、供电的有关规定执行，否则一切后果均由

承包人负责。施工场地内的施工便道由承包人负责。承包人服从发包人

和监理公司书面提出的合理工作内容。  

13）承包人在施工区域及现场办公区域、临时生活区域内做好各项

安全保卫工作。  

14）正式电梯在施工使用过程中，需采用硬质防护对电梯轿厢进行

墙面及地面保护；在项目交付前，需对正式电梯进行二次轿厢保护（轿

厢保护墙面可采用免漆板、地面采用木地板等，二次轿厢保护样板需经

发包人认可）。相关费用综合考虑在投标报价中，不另记取。 
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15）为快速高效响应项目交付后的维修工作，杜绝因备品配件缺乏

引发的维修拖延、安全隐患、业主满意度下降等风险；不迟于项目交付

前60日，由甲方项目部牵头客关、房修部、承包人召开专题会议，明确

备品配件配置需求、补充方法和对接方式，承包人按照会议要求不迟于

交付前30日提供所需备品备件。相关费用综合考虑在投标报价中，不另

记取。 

16）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手

续：按通用条款及有关政府部门的管理规定和发包人的要求做好降噪工

作、环境保护、交通秩序、光污染等工作，费用由承包人自理。 如发包

人因此被罚款的，其款项由承包人承担，并在进度款中直接扣除。承包

人应安排专人进行保洁，由此产生费用承包人自行考虑。 

17）承包人公司法人、项目负责人、工程参与人员在工程施工过程

中不得以任何形式向发包人人员赠送礼品、礼券、现金，承包人存在上

述行为经查实的，承包人须支付给发包人10万元/次违约金，并通报批评，

对直接行为人清理出场，且发包人有权据此终止合同，已完工程量不予

结算，存在违法行为的移交司法机关依法处理，承包人承担由此引起的

一切损失。 

   18）向发包人提供的办公室和生活房屋及设施的要求：承包人向

发包人无偿提供办公用房、生活用房，合计15间（单间面积不低于3m*6m）

，且承担水电费用、日常维护与保洁，相关费用含在综合单价中，不另

考虑 。 

关于竣工文件的其他约定： 
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1、承包人应在确认工程竣工，拟竣工验收工程符合工程各项竣工要

求以及施工期间国家、当地政府各种强制性规定的基础上，向发包人签

发《预约竣工验收的通知书》，说明拟交工项目的情况，商定有关竣工

验收事项；并向发包人提交经监理单位认可签署意见的《竣工工程拟验

收报告》和完整的符合规范要求的工程竣工资料原件（包括但不限于：

工程施工资料，各专项验收报批资料，工程质量保证资料，工程检验评

定资料，竣工图，规定的其他应交资料、各种管线图纸、附属设施以及

设备的使用说明书、质量保证书、维修卡等），约定竣工验收日期。若

承包人递交的竣工验收资料不完整或不符合合同约定，发包人有权拒绝

接受《竣工工程拟验收报告》，要求承包人补齐资料后方组织进行竣工

验收。2、发包人收到《竣工工程拟验收报告》和完整的符合规范要求的

工程竣工资料原件后的三十天内，应组织有关单位并通知承包人在施工

地点，进行竣工验收。若发包人在前述期限内没有组织验收的，承包人

有义务再次书面通知、确定一个合理日期进行验收，发包人如仍没有组

织验收的，视为《竣工工程拟验收报告》已经被认可。竣工验收应依据

但不仅限于下列文件:a 批准的设计文件,施工图纸及说明书；b 双方签

订的合同；c 设计变更通知书；d设备技术说明书；e 施工验收规范及质

量验收标准；f 其他当地有关规定提交竣工验收文件。  

3、发包人组织勘察、设计、施工、监理等单位按照竣工验收程序，

对工程进行核查后，应做出验收结论，并形成《工程竣工验收报告》；

参与竣工验收的各方负责人应在竣工验收报告上签字并盖单位公章。竣

工验收合格之日为实际竣工日期。 
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4、如果参与竣工验收的各方负责人在竣工验收报告上确认拟竣工工

程严重不合格的，发包人有权在《工程竣工验收报告》签署后三十天内

提出对工程质量进行鉴定，鉴定费用由承包人负担。发包人有权根据鉴

定结论书面向承包人提出工程返工意见以及索赔要求，并确定第二次竣

工验收日期，工期延误责任由承包人负担。返工结束并经验收合格之日

为实际竣工日期。 对于参与竣工验收的各方负责人在竣工验收报告上确

认拟竣工工程基本合格、某些次要部分不合格的，发包人有权在《工程

竣工验收报告》签署后三十天内书面向承包人提出工程改进、返工意见

以及索赔要求，工期延误责任由承包人负担。承包人按照要求在规定日

期内修改，并承担由于自身原因造成修改的费用。  

5、承包人整改结束并经确认之日为实际竣工日期。  

6、发包人在《工程竣工验收报告》签署后三十天内没有提出鉴定意

见、修改意见的，视为竣工工程已经验收通过。  

7、自本工程竣工验收合格后十五日内，承包人应配合发包人在当地

建设行政主管部门办理竣工验收备案，并提供应由承包人出具的相关资

料。如因承包人原因造成发包人未能及时完成竣工验收备案，承包人应

向发包人赔偿给发包人造成的直接、间接经济损失（包括由此给发包人

造成的房屋交付、办证延迟导致的违约赔偿）。  

8、在工程竣工验收通过后一个月内,承包人需按城建档案馆及相关

部门资料归档要求取得档案合格证书并承担由此产生的费用，原件提交

发包人，承包人向发包人免费提交竣工图 1套及竣工资料一式1份。  
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9、合格工程的移交 ：通过竣工验收程序、发包人确认竣工工程验

收合格后，承包人应在发包人通知的期限内（该期限不得迟于验收合格

日后十五天）向发包人办理工程移交手续；承包人不得以任何理由拒绝

在发包人通知的期限内完整地向发包人移交工程，否则，发包人有权拒

绝办理竣工结算、支付剩余的工程价款。  

10、因承包人原因导致未按时移交工程或逾期完成竣工备案的，违

约金的计算方法为：每延误一天，按签约合同价的万分之二向发包人支

付违约金。 因承包人原因导致未按时移交工程或逾期完成竣工备案违约

金总额上限：合同结算金额5%； 

发包人人员在工程管理过程中不准接受宴请，不准接受贿赂、徇私

偏袒，不准在服务单位兼职，不准对受管理的的工程进行有偿咨询服务，

不准利用工作之便介绍工程承包任务和推销建筑材料，承包人发现发包

人人员有此类行为应向发包人纪检监察部门或建设主管部门报告，报告

属实的发包人将对相关人员严肃处理，对知情不报者给予清理出项目现

场 。 

3.2 项目经理 

3.2.1 项目经理： 

姓    名：                                  ； 

身份证号：                                    ； 

建造师执业资格等级：                         ； 

建造师注册证书号：                            ； 

建造师执业印章号：                            ； 

安全生产考核合格证书号：                      ； 

联系电话：                                    ； 

电子信箱：                                    ； 
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通信地址：                                    ； 

承包人对项目经理的授权范围如下： 执行通用条款 。 

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理、技术负责人

必须保证每个月不少于 22 天常驻现场组织施工，每天在岗时间不少于8

小时。承包人如果更换项目经理、技术负责人必须征得发包人书面同意，

并分别支付发包人违约金20万元和10万元后方可更换。  

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的

违约责任： 视为违约，发包人有权解除合同，同时不予退还履约保证金 

。 

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由建设单位在

施工现场安装考勤设备对项目经理进行考勤，每缺勤一天施工单位向发

包人支付违约金1万元，发包人可从工程进度款中直接扣除违约金，计入

已支付工程款，除支付违约金外，累计3次以上，按有关规定缺勤情况上

报建设行政主管部门，建议记不良记录一次，并在“信用中国”公开发

布，且承包人需按发包人要求更换相关人员。缺勤三十天以上的，约谈

承包单位法定代表人，仍不整改的发包人有权终止合同，同时履约保证

金不予退还。 

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 

发包人有权解除合同，同时不予退还履约保证金，清除出场。 

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有

权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，承包人拒绝更换的须

支付发包人 20 万元违约金，且必须在发包人发出通知后 30 日内完成

变更手续，更换后人员不得低于承包人投标时所报人员资历、职称、业

绩及职业荣誉等。否则，发包人有权解除合同，同时不予退还履约保证

金，清除出场 。 
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3.2.5 项目管理班子成员更换的约定:因不可抗力及死亡等特殊情况

必须更换的。合同履行期间变更主要管理人员的，承包人应当于变更 5 

个工作日内报有关部门及时进行网上变更，因此条款人员更换不再执行

处罚条款。 

 

3.3 承包人人员 

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期

限： 
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3.5 分包 

3.5.1 分包的一般约定 

禁止分包的工程包括： 执行通用合同条款 。 主体结

构、关键性工作的范围： 执行通用合同条款 。 

3.5.2 分包的确定 

允许分包的专业工程包括： 除本合同中约定的分包外，本项目非主

体和非关键部分的施工经发包人书面同意可分包 。 

分包单位确认前，承包人需邀请发包人对潜在分包商进行考察，若

承包人未邀请发包人参与考察，发包人按 10000 元/次标准向承包人

进行处罚；同时禁止承包人使用未通过发包人考察的分包商，如承

包人采用未通过发包人考察的分包商，发包人有权暂停支付该分包

部分工程款。 

承包人需在各分包单位进场前 120 天（承包人应根据工期倒排分包

单位进场时间并符合发包人要求）向发包人书面提供分包单位选择

意向及相关资料并进行第一轮考察，承包人提供意向分包单位不得

少于三家；如第一轮考察单位不符合发包人要求，承包人需在分包

单位进场前 90 天重新向发包人书面提供分包单位选择意向及相关资

料并进行第二轮考察，意向分包单位不得少于三家；因分包单位考

察不合格造成的工期延误等损失由承包人承担。 

发包人依法发包（专业工程、主要材料（设备）项目）的（如

有），除小区园林景观工程用水费用外的其他相关费用（包含但不

限于专业工程及主要材料（设备）工程费、总承包服务费、分包管

理费、税金等）均包含在承包人的投标报价中，不再单独计取（小

区园林景观工程用水由分包单位挂表计量支付至总承包方）。 
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承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作

向发包人承担连带责任。承包人有义务对分包人的资质进行审查。

分包单位的资质、财务状况、分包协议均须至发包人备案 。 

其他关于分包的约定： 承包人违反规定转包或者违法分包的，承包

人除比照本协议质量、工期相应处罚条款承担全部责任外，发包人

有权解除合同并不予退还履约保证金。造成发包人损失的，承包人

还应承担由于解除合同迫使发包人重新招标引起的受损带来的直

接、间接经济、名誉赔偿等责任。  

3.5.4 分包合同价款 

关于分包合同价款支付的约定： 关于分包合同价款支付的约定：

各分包单位进度款应纳入总承包单位统一申报。承包人应按分包合

同约定，及时向分包人支付合同价款，不得无故延误分包人价款的

支付。若存在承包人未按约定及时支付分包款项情况，若因此而影

响工程实施进度或造成不良影响的，承包人根据情节轻重每次按 10

0000-500000 元标准向发包人支付违约金。由此造成的损失和工期

拖延由均承包人自行承担 。 

3.6 工程照管与成品、半成品保护 

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：项

目开工至交付使用。 

3.7 履约保证金① 

承包人是否提供履约保证金：提供。 

承包人提供履约保证金的形式：银行转账或银行电汇或银行保函或

担保机构担保或保证保险 

 
① 履约保证金和预付款实行对等原则，履约保证金比例应与预付款比例一致；不支付预付款的项目招标人不得收取履约保证金；根据履约保证金

和预付款实行对等原则，履约保证金金额允许超过2%，但最高不超过合同金额的10%。 
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注： 

（1）如采用银行保函，银行保函应为 项目所在地 行政区域具有分

支机构的银行出具的见索即付无条件保函。 

（2）如采用担保机构担保，应为注册地在  项目所在地 行政区域

范围内的融资担保机构或经安徽省地方金融监督管理局备案的融资担保机

构出具的无条件担保。 

采用现金形式的，承包人必须在发包人规定时间内且在合同签订前

将履约保证金转入发包人指定的账户。 

采用保函形式的，保函的有效期不得低于规定工期和实际工期。若

有效期不足应顺延。此保函由承包人在与发包人签订合同前交于建设单位

保管，待工程竣工验收合格后一次性退还。承包人在签订合同之前提供履

约担保，否则，发包人将取消其中标资格。工程竣工验收前，承包人未在

保函到期前 7 日内提供新的履约保函，甲方有权从应付工程款中扣除履

约保证金相应金额作为履约担保。（如开具履约保函，履约保函文本中必

须包含以下内容：1、我方特开立以贵方为受益人、金额为人民币（大写）

XX 元的见索即付履约保函；2、我方愿无条件的、不可撤销的以本保函金

额为限向贵方承担担保责任，并在 7 个工作日内无条件全额支付贵方索

赔金额）。农民工工资保证金按现行法律法规及阜阳市相关规定执行（如

需交纳），承包人在合同签订之前全额交纳至发包人指定账户。 

履约保证金的金额：中标合同金额的  2   ％。 

履约保证金提交期限的要求：签订合同之前提供。  

履约保证金退还时限：1
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4. 监理人 

4.1 监理人的一般规定 

关于监理人的监理内容：详见监理合同。 

关于监理人的监理权限： 监理单位除按规定和本合同内容以及投标

文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的

控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、

主要人员以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包

人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、

品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发

包人代表的书面许可。详细内容按监理合同及监理规范的有关规定执行。

发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包

人。但监理工程师无权解除本合同规定的承包人的任何义务 。  

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的

约定： 承包方负责 。 

4.2 监理人员 

总监理工程师： 

姓    名：                              ； 

职    务：                              ； 

监理工程师执业资格证书号：              ； 

联系电话：                            ； 

电子信箱：                              ； 

通信地址：                              ； 

关于监理人的其他约定：                 。 
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4.4 商定或确定 

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理

人对以下事项进行确定： 

（1）                                   ； 

（2）                                   ； 

（3）                                   。 

5. 工程质量 

5.1 质量要求 

5.1.1 特殊质量标准和要求：  发包人在工程施工期间将委托第三

方按照发包人管理制度对工程质量进行检查，检查结果由发包人进行确

认后，除按照国家有关规定外，还应执行投发集团、建投集团有关规定，

经发包人确认后的问题清单提交发包人工程进度款审核部门，从工程进

度款中扣除，该违约金计入已拨付工程款总额。发票总额为实付金额和

违约金总额，其中实付金额转入承包人账户，违约金转入发包人专户。

承包人仍不能及时整改的，发包人有权终止合同，不予退还履约保证金。 

本项目所涉及的供水、供电、燃气、消防、人防、充电桩、信号灯

等工程，所使用的材料及设备必须满足国家相关质量标准要求，同时满

足安徽省和阜阳市行业主管部门的要求，承包人必须包验收并移交已完

合格工程，且相关费用由承包人承担。（发包人只认可通过阜阳市主管

部门验收合格并接收的供水、供电、燃气、消防、人防、充电桩、信号

灯等工程为合格工程）  。 

关于工程奖项的约定①：      /             。 

 
① 对获得国家级、省级和市级优质工程奖项的，分别按照不低于合同价的1.5%、1.0%和0.8%的标准用于工程创优。
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5.3 隐蔽工程检查 

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 执行通

用合同条款    。 

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过： 48  小时。 

6. 安全文明施工与环境保护 

6.1 安全文明施工 

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应对项

目的安全文明施工负责，因承包人原因造成的安全文明施工问题及项目

毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承

包人承担一切损失  。 

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 执行通用合同条款  。 

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人承担，发包人配

合承包人协调  。 

6.1.5 文明施工 

合同当事人对文明施工的要求： 符合阜阳市有关部门对文明施工的

要求 。扬尘污染防治等责任由承包人承担，满足国家、省、市等有关主

管部门针对扬尘污染防治和环保部门出台的最新文件要求，承包人必须

无条件执行，其相应费用已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

承包人在开工前确保围挡、围墙等安全文明施工措施项目必须符合相关

文件及发包人要求（若涉及多次围挡搭设或分批次搭设，相关费用已包

含在签约合同价中，发包人不再另行支付）；承包人在工程施工期间，

应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。如在承包人施工期间，

发包人接到投诉及相关部门通报后，承包人应立即停止施工，并提出有

效整改措施后方可施工，由此产生的责任由承包人自行承担。施工现场
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卫生保洁自开工之日起至工程竣工移交结束，切实做好项目管理人员和

工人宿舍安全、卫生工作。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清

除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施

工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保

留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

达不到相关规定和要求的，承包人需按要求整改，承包人每次需向发包

人支付 3000 元的违约金，拒不整改或情况恶劣的，承包人每次需向发

包人支付 30000 元违约金。 

其他安全文明施工标准详见通用合同条款及附件《安全文明措施做

法》、《成品保护措施标准》、《建投置业安全文明标准做法图集》； 

以上关于安全文明施工未列标准，遵照《阜阳市建筑施工现场标准

化指导手册》执行； 

施工过程中出现违反安全文明施工的情况，被阜阳市文明办、城管

局等文明相关单位发现违反安全文明施工要求的，发生第一次，承包人

应向发包人支付违约金1万元，发生第二次，承包人应向发包人支付违约

金 2万元，发生第三次及以上，承包人应向发包人按照每次5万元支付违

约金 。 

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：（1）发包

人在合同签订后一个月内支付50%安全文明施工费用预付款。剩余部分根

据工程施工完成产值占比与进度款同期同比例支付。 

（2）该费用已包含在承包人的投标报价中，并确保有足够的费用承

担安全文明施工要求  。 
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7. 工期和进度 

7.1 施工组织设计 

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通

用合同条款   。 

7.1.2 施工组织设计的提交和修改 

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后7天内上

报施工的工程项目管理计划书，开工令载明的开工时间前10天内上报施

工组织设计 。 

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见

的期限： 接件后七日内  。 

7.2 施工进度计划 

7.2.2 施工进度计划的修订 

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见

的期限： 发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7 天内完成

审核和批准或提出修改意见（月计划 7 天、周计划 2天内完成审核和批

准或提出修改意见）。 

7.2.3 进度计划的具体要求：  

7.2.3.1在合同签署后 7 天内，承包人提供项目实施总进度计划，

包括：设计进度计划、施工进度计划、项目管理规划、材料设备采购计

划、项目资金使用计划及项目重点难点和关键工序的施工计划（设计阶

段提供月、周设计进度计划） 

7.2.3.2采购进度计划：合同签订一个月内，承包人向发包人提供4

份项目采购详细计划，实施采购15天前，向发包人、监理人、跟踪审计

单位递交采购内容，主要技术指标，具体品牌型号等。承包人严格按发

包人审查明确的品牌、规格、质量等级等要求进行采购，并提前 20天向
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发包人提供主要材料、设备采购计划和样品，材料必须经发包人和监理

书面签证予以认可后方可采购，进场主要材料经监理、发包人验收后方

能用于本项目。凡因材料没有达标或不到位而影响施工工期，造成发包

人损失，则承包人应负全责，并赔偿相应的损失。 

7.2.3.3施工进度计划：项目开工后一周内提供两份施工总进度计划，

开工后每月 22 日前提供（一式八份）施工进度报表（包括形象进度、

质量情况、重大事件和存在问题及拟采取的措施等）及下月的施工进度

计划。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因承包

人应按工程师批复意见的要求在 3 天内提交一式八份修订后的进度计划

重新报送发包人审批。若承包人未能按批准的进度计划按期完工或完成

预定的工作，发包人应通知承包人采取有效措施赶上进度，如不按期提

供的，发包人有权拒付工程款。 

7.2.3.4关键路径及关键路径变化的确定原则：由承包人上报，经监

理审核，发包人审定为准，若由于非发包人及非不可抗力因素而造成项

目节点落后，承包人应做出充分说明，并提交书面整改报告。 

7.2.4.1 项目实施计划的内容 

项目实施计划的内容：实际开工日期以发包人的书面通知开工日期

为准。开工后7天内，承包人根据施工组织设计提交详细的施工进度计划，

施工进度计划经发包人批准后实施，发包人和监理人有权按照经批准的

施工进度计划检查工程进度情况 。 

7.2.4.2 项目实施计划的提交和修改 

项目实施计划的提交及修改期限：执行通用合同条款  。 

7.3 开工 

7.3.1 开工准备 

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  执行通用合同条款 。 
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关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 详见合同约定  。 

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前七日完成

满足施工要求的临时设施 。 

7.3.2 开工通知 

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 /  天内发出

开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 

7.4 测量放线 

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准

点及其书面资料的期限： 执行通用合同条款  。 

7.5 工期延误 

7.5.1 因发包人原因导致工期延误 

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 因发包人原因造成

的停工在30天以内（含30天）的，承包人同意发包人无须承担任何费用；

因发包人原因导致停工时间超过30天部分的处理原则为： 

1）发包人出具工程业务联系单，正式书面通知承包人停止施工后，

承包人应当在收到正式书面通知48小时内组织发包人、监理等对停工区

域的施工人员、管理人员、施工机械、钢筋、周转材料、临时设施等数

量进行核对，并报发包人进行书面确认，未经发包人书面确认的人员及

生产资料，发包人一律不予认可。 

2）承包人有义务有责任对停工范围内的经发包人书面确认的非固定

类施工机械进行调配，发包人给予此部分施工机械不超过一个月的停滞

费用补偿；经发包人书面确认固定类施工机械并按停工时间超过30天的

部分给予适当租赁费补偿。 

3）承包人必须对停工范围内的经发包人确认的模板、方木等周转材

料进行调配，及时周转至其他在建项目使用，发包人至多给予一次装卸
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及运输费用补偿，如出现直接堆积在工地导致报废不可用的，承包人同

意发包人不承担任何补偿责任。 

4）因工程需要提前下料的钢筋，承包人需提供下料单，经发包人现

场核实后，发包人给予钢筋除锈费用补偿；如发包人书面确认此部分钢

筋除锈后仍无法继续使用，则发包人给予适当补偿。 

5）因工程需要滞留在现场经发包人书面确认的钢管、扣件、顶托、

钢笆、安全网等周转材料，发包人按停工时间超过30天的部分给予适当

补偿；停工时间超过半年的安全网，发包人至多给予一次安全网清洗费

用补偿；原安全网拆除及重新搭设费用由承包人自行承担，发包人不予

补偿。 

6）承包人有责任对停工范围内的施工人员和管理人员进行调配和遣

散，以发包人书面确认的停工当天在现场的为本项目服务的人数为准，

超过30天给予此部分人员最高10天时间的窝工及遣散费补偿，工人按人

民币100 元/天计（含税），项目管理人员按人民币 300 元/天计（含税）

，最高均不超过10天，不足1天的按1天计。 

7）承包人搭设的临时设施，按停工时间超过30天的部分给予因停工

导致闲置的生活区及办公区板房给予适当补偿；项目区域以外的租赁场

地及设施，发包人不承担任何费用。 

承包人已就停工损失作出合理测算，并接受前述费用标准，该等标

准不作调整。暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保

障，所有相关费用承包人均已在前述处理方式中进行了考量，发包人无

需另行赔偿/补偿承包人任何费用。承包人承诺无偿配合发包人办理停工、

复工手续等事宜。本款约定的补偿数额最终以发包人确认为准  。 

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 
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因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 承包

人须按经发包人认可的施工组织设计既定的时间节点完成工程进度，发

包人将对施工组织设计既定的时间节点完成情况进行考核，否则每延期

一日承包人应向发包人支付 20000元的违约金，节点工期延期15天以上

的视为承包人无能力按招标文件履行合同，发包人有权代为实施或解除

合同；如发包人代为实施，实际产生费用由承包人承担，并收取应由承

包人完成该项工作同等额度的违约金。由此造成的违约金按阶段工期进

行考核，如按阶段工期约定完工的，不予扣除节点工期延期违约金，如

未按阶段工期约定完工的，按累计的节点工期延期违约金一次性扣除。

承包人因阶段工期延误，发包人三次发函，仍达不到发包人要求，视为

承包人违约，发包人有权解除合同。 如承包人出现工期严重延误或其他

不能按合同约定要求完成工程将导致发包人受到重大影响或损失的情形，

经发包人书面通知仍不能按通知要求整改完毕的，发包人有权单方面解

除本合同另派施工单位进场施工，或变更承包人承包范围，另委托其他

单位实施而不需要取得承包人同意  。 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 5% 。 

7.6 不利物质条件 

不利物质条件的其他情形和有关约定：   承包人应在投标前自行到

项目现场踏勘，充分了解项目的位置、当地政府环保管控政策、周边道

路、地上设施、地下管线及其他可能影响施工的情况，任何因忽视或误

解工地情况而导致的索赔或工期延长申请请不予批准，承包人应根据现

场情况和设计文件将不利因素可能造成的损失综合考虑在投标报价中  。 

7.7 异常恶劣的气候条件 

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 

（1）  日降雨量大于 50mm 的雨日超过 1 天  ； 
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（2） 日气温超过 38℃的高温大于 3 天   ； 

（3） 日气温低于-20℃的严寒大于 3 天； 

（4）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm 及以上； 

（5）其它异常恶劣气候灾害   。 

7.9 提前竣工 

7.9.2 提前竣工的奖励：   无      。 

8. 材料与设备 

8.4 材料与工程设备的保管与使用 

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 发包人提供的材

料和工程设备（如有）验收后，由承包人负责接收、运输和保管。保管

费用由承包人承担 。 

8.6 样品 

8.6.1 样品的报送与封存 

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、

数量要求： 主要建筑、安装材料（设备）须按双方约定的品牌、系列、

规格并经工程师和发包人书面同意封样后方可订货（包括不限于附件《

材料设备封样清单》内的材料设备）。否则引起的损失由承包人承担。

未明确品牌、系列的材料，对承包人提供的样品不达甲方要求的标准或

价格不合理（指市场的实际价格和预算审定价相差较大），发包人有权

要求承包人调换，直至发包人满意为止，引起的损失由承包人承担且不

应以此理由要求顺延工期  。 

8.8 施工设备和临时设施 

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

关于修建临时设施费用承担的约定： 修建临时设施产生的所有费用，

已包含在签约合同价之内，由承包人承担  。 
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9. 试验与检验 

9.1 试验设备与试验人员 

9.1.2 试验设备 

施工现场需要配置的试验场所：    执行通用合同条款和相关标准、

规范、文件规定  。  

施工现场需要配备的试验设备： 执行通用合同条款和相关标准、规

范、文件规定   。 

施工现场需要具备的其他试验条件：    执行通用合同条款和相关

标准、规范、文件规定  。 

9.4 现场工艺试验  

现场工艺试验的有关约定：   执行通用合同条款和相关标准、规范、

文件规定  。 

10. 变更 

10.1 变更的范围 

关于变更的范围的约定：执行通用合同条款，但发包人发布的变更

指令，承包人须无条件执行，承包人拒不执行的，发包人有权委托第三

方进行实施，变更工程价款金额为发包人与第三方签订的承包合同额，

变更工程价款由本合同承包人承担，在结算时由发包人予以扣除。并且

每发生一次拒绝执行情况，承包人须向发包人支付10万元/次的违约金  。 

10.4 变更估价 

10.4.1 变更估价原则 

关于变更估价的约定： 

10.4.1.1 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生

变化时，按下列规定调整：  
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 由于设计变更、签证等引起的工程量变化，按实际调整。设计变更、

签证引起新的工程量清单项目，其相应综合单价按以下规则由承包人提

出，经发包人、发包人委托的审核单位、监理单位共同确认后作为结算

依据，变更、签证程序执行阜阳市政府相关文件规定。 

a. 最高投标限价中已列项目，按最高投标限价中的综合单价*报价

浮动率 。 

b.如工程量清单与施工图纸不一致；工程量清单描述不清的；工程

量清单中未列的项目及数量有差异的项目，由承包人在投标报价中自行

考虑费用，视为承包人已列入投标总价中。 

c.工程变更中的报价：发包人最高投标限价中有相同或类似综合单

价的，按相同或类似综合单价*报价浮动率记取；承包人投标报价中无相

同或类似综合单价的，参照招标文件重新组价；其中材料价格按发包人

最高投标限价中的材料价格执行；若最高投标限价中没有，执行编制最

高投标限价时采用的同期阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价，阜

阳市建设工程造价管理站发布的信息价中若没有，按造价管理部门备案

价格执行；机械台班单价按上述机械台班费用定额执行；人工费单价按

安徽省最新政策文件规定执行。重新组价部分按最高限价与承包人投标

报价的报价浮动率同比例下浮后进行结算。   

10.4.1.2 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承
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发包人审批承包人合理化建议的期限：  7 日内  。 

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益

的奖励的方法和金额为：  不采用 。 

10.7 暂估价 

暂估价材料和工程设备的明细详见附件12：《暂估价一览表》。 

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确

定。并应按相关规定进行二次招标  。 

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1 种方

式确定。 

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目 

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。 

10.8 暂列金额 

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  暂列金额为发包人所有，

由发包人根据工程建设需要按照有关规定和约定使用。结算时，须提供

甲方、监理、全过程咨询、施工单位共同确认的手续资料   。 

11. 价格调整 

11.1 市场价格波动引起的调整① 

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 予以调整  。 

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   2 种方式对合同价格

进行调整： 

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。 

 
① 明确约定主要材料的范围、风险幅度和调整方法，对主要材料价格不得采用无限风险、所有风险等类似表述。合同中应明确主要材料价差在5%

以内（含5%）的，由施工单位承担，超过5%以上部分的价差，由建设单位承担。 
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关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的

约定：     ；  

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。 

（1）价格的调整： 

①可调整价格的主要材料范围的约定: 材料价值占单位专业工

程分部分项工程费5%（含5%）以上且收录在阜阳市工程建设信息价以内

的 ，其余不予调整 ； 

②主要材料价差调整周期的约定: 材料价格调整随工程进度款

同期同比例支付   ； 

③主要材料价差调整计算方法的约定: 材料价格调整随工程进

度款同期同比例支付  ； 

④主要材料价差调整时间的约定:            。 

（2）关于基准价格的约定： 以清单控制价编制当期信息价为基准

价格，施工当月阜阳市工程建设当期信息价涨跌幅在±5%（含5%）以内

不予调整，对超出±5%部分按清单控制价与中标人投标报价的降幅比率

同比例下浮后进行结算 。  

因发包人或承包人原因造成工期延误的，延误期间遇价格波动造成

的价差损失由责任方承担  。 

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基

准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础

超过 5%  时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料

单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。 

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基

准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础
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超过 5% 时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单

价为基础超过  5%  时，其超过部分据实调整。 

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基

准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基

础超过±  5%  时，其超过部分据实调整。 

第3种方式：其他价格调整方式：      /     。 

12. 合同价格、计量与支付 

12.1 合同价格形式 

(1)单价合同。 

综合单价包含的风险范围：     /   。 

风险费用的计算方法：     /     。 

风险范围以外合同价格的调整方法：    /     。 

(2)总价合同。 

总价包含的风险范围：   人工、材料(除专用合同条款11.1规定的

风险范围外)、机械费用的市场价格变化，除政策性调整、不可抗力以外

的其他风险。 

如承包人投标时在规定时间内未对工程量清单提出异议，中标后，

发包人不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整。承包人必须按其

报价完成招标施工图纸规定范围内的所有工程项目。       

风险费用的计算方法：  承包人在投标报价时已考虑，不再另行计

取  。 

风险范围以外合同价格的调整方法：   按专用合同条款 10.4.1  。 

(3)其他价格方式：   执行通用合同条款    。 
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12.2 预付款 

12.2.1 预付款的支付① 

预付款支付比例或金额：签约合同总价（扣除暂列金额）的 10% 。 

预付款支付期限： 在具备施工条件的前提下，应在合同签订后一个

月内或不迟于约定的开工日期前 7 天内预付工程款 。 

预付款扣回的方式：  从首月工程进度款中等额开始扣回预付款，

工程提前竣工的，在最后一笔进度款全部扣回  。 

12.2.2 预付款担保 

承包人提交预付款担保的期限： 预付款支付前提供相应额度的预付

款担保 。 

预付款担保的形式为： 预付款支付前提供相应额度的预付款担保  。 

12.3 计量 

12.3.1 计量原则 

工程量计算规则：执行通用合同条款。 

12.3.2 计量周期 

关于计量周期的约定： 执行通用合同条款。 

12.3.3 单价合同的计量 

关于单价合同计量的约定： 不适用  。 

12.3.4 总价合同的计量 

关于总价合同计量的约定： 执行通用合同条款及发包人有关规定  。 

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项

〔总价合同的计量〕约定进行计量：   不适用  。 

12.3.6 其他价格形式合同的计量 

 
① 政府投资项目不得由施工企业垫资建设。预付款和履约保证金实行对等原则，预付款比例应与履约保证金比例一致，不支付预付款的项目招标人不得收取履约保证金；

根据预付款和履约保证金实行对等原则，履约保证金金额允许超过2%，但最高不超过合同金额的10%。招标人应强化合同履约意识，规范工程价款结算。在具备施工条件的

前提下，发包人应在合同签订后一个月内或不迟于约定的开工日期前7天内预付工程款。 
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其他价格形式的计量方式和程序：   /     。 

12.4 工程进度款支付 

12.4.1 付款周期① 

关于付款周期的约定：  按总监理工程师和发包人代表核定的每月

已完合格工程量进度付款   

材料价格调整及变更价款随工程进度款同期同比例支付   。 

12.4.2 进度付款申请单的编制 

关于进度付款申请单编制的约定：  按月进行申请支付，支付比例

为已完工工程造价（供电、门窗、电梯除外）的85%，（在工程开工前向

农民工工资专户足额存入核定的工资性工程款(工资预付款)；承包人申

请第一笔进度款前，须与阜阳市建投启新房地产有限公司开设共管账户，

除转入农民工工资专户以外的其余部分全部转入共管账户。共管账户资

金使用过程中，承包人提供合同、发票等相关资料，提交至阜阳市建投

启新房地产有限公司 审批通过后，由承包人负责共管账户款项支付网银

盾制单后经发包人负责共管账户款项支付的网银盾复核后方可支付。承

包人按月提交上月的银行回执单，如未经发包人允许擅自付款，承包人

须向发包人支付擅自付款金额10%的违约金，否则发包人不予支付进度款）

。全部工程竣工验收合格后，付至已完合格工程量合同价的 85%；工程

结算经审核并完成竣工备案后，付至审定价的97%；保函或保证保险开具

 

① 根据工程计量结果，办理期中价款结算，支付进度款。进度款支付不应低于期中结算价款的80%--85%；建设单位不得以未竣工验收、未完成审计为由拖欠工程款，验收

合格的分部工程必须在规定的结算周期内完成结算并支付（其中，人工费支付占完成产值达到85%的，月进度款应按照完成产值全额支付。因发包人原因致使支付延期的，

招标人应当支付承包人银行同期活期存款利息）。建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保。建设单位与施工总承包单位依法订立书面工程施工合同，应当约定工程

款计量周期、工程款进度结算办法以及人工费用拨付周期，并按照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用。人工费用拨付周期不得超过1个月。
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后付至审定价的 100%；质保条款详见附件《工程质量保修书》，缺陷责

任期满无质量问题后释放保函或保证保险。 

人防门、进户门、防火门、门窗等需分阶段实施的工程，门框或窗

框安装完成的工程量产值按其整体完成工程量产值的 30%计算(如每扇进

户门安装完成产值为 1000 元，当月分别完成 100 扇进门门门框安装和 

10 扇进门整体安装，则次月支付(1000*10+1000*100*30%)*85%)。 

电梯工程：电梯到场后，支付至电梯工程款的50%，电梯安装完成且

验收合格后支付至电梯工程款的85%。 

供配电工程:①红线外供配电工程:外线管网完成，付至外线工程价

款20%；电缆设备安装完成，付至外线工程价款60%；外线工程完工，经

供电公司验收合格后送电至环网柜，付至已完工程量 85%；②红线内供

配电工程:管网配电房土建完工付至合同价款 20%；电缆设备安装完成付

至合同价款 60%；经供电公司验收合格，更换户表完成，付至该标段价

款 85% 。 。 

12.4.3 进度付款申请单的提交 

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。 

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 承包人应在完成付款

节点对应的施工内容后及时提交付款申请单及相应的付款节点完工的证

明资料，发包人在收到承包人完整合格资料后15天内审核完成。承包人

在当月10日前提交完整资料，次月付款；承包人在当月10日后提交完整

资料，次次月付款。质保金付款申请单需经发包人签字盖章确认后方可

生效。 

双方协商一致本合同项下税金全部由承包人承担，承包人在满足合

同付款条件/付款时间、向发包人申请支付前，须为发包人开具等额合法

完税的增值税专用发票并送达承包人（在合同结算款支付前承包人需向
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发包人开具100%结算金额的增值税专用发票并送达发包人），发包人有

权要求承包人提供税务机关核发的增值税专用发票领购簿供发包人查验，

以证明发票的真伪,否则发包人有权拒绝付款并顺延付款时间；发包人对

增值税专用发票验证通过后，对于符合合同款项支付约定的进行支付。 

 承包人提供发包人的发票如被税务机关调查的，承包人义务协助配

合税务机关做好调查、解释、说明工作；如因承包人不及时提供、交付

发票造成发包人无法及时认证、抵扣发票等情形的；或提供的发票不符

合规定、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙承包人须在7日内依

法向发包人重新开具发票，并向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税

款、税务机关罚款、滞纳金及相关损失等 。 

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。 

12.4.4 进度款审核和支付 

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 执行通用合同条款   。 

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用合同条款  

。进度付款的审核方式和支付的约定：发包人有权对已支付进度款进行

审核，若在付款前发现已支付的规划设计费及形象进度款超出的，超出

部分在下一期进度款中扣回   。 

（2）发包人支付进度款的期限：   /   。 

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式 发包人不支付违约金。 

12.4.6 支付分解表的编制 

(2)总价合同支付分解表的编制与审批：执行通用合同条款 。 

(3)单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 不适用  。 

12.4.7 农民工工资管理 

(1)本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开

户行为：        ，账号：              ; 



 

90 

(2)本工程工资性工程款         元（相应的最低工资标准乘建筑

面积）；其中工资性工程预付款         元。(工资性工程款除月工期) 

(3)发包人在监理人签发开工报告前，将工资性工程预付款转入承包

人开立的农民工工资专用账户。 

工程开工后第一个月支付工资性工程进度款起，分     月扣回工资

性工程预付款。 

(4)发包人于每月25日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账

户。 

(5)承包人每月25日前上报本工程农民工工资清单，每月10日前委托

开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。 

(6)工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，

发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余

额划至本合同约定的承包人账户。 

13. 验收和工程试车 

13.1 分部分项工程验收 

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要

求。 

关于延期最长不得超过： 48小时。 

13.2 竣工验收 

13.2.2 竣工验收程序 

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。 

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金

的计算方法：执行通用条款。 

13.2.5 移交、接收全部与部分工程 

承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工验收合格后 7 日内。 
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发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法

为：发包人不支付违约金，因此造成承包人看管、维护等一切费用由承

包人自行承担款。 

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：参见合同专用条

款 7.5.2条标准执行。 

13.3 工程试车 

13.3.1 试车程序 

工程试车内容：  执行通用合同条款，按照规范执行  。 

（1）单机无负荷试车费用由如有，承包人承担； 

（2）无负荷联动试车费用由如有，承包人承担。 

13.3.3 投料试车 

关于投料试车相关事项的约定：/ 。 

13.6 竣工退场 

13.6.1 竣工退场 

承包人完成竣工退场的期限： 工程竣工验收合格后转入试运行期间，

主体施工团队应及时退场，试运行结束后 7 日内须全体退场（培训及跟

踪维保服务人员除外） 。 

14. 竣工结算 

14.1 竣工结算申请 

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后 28 天之内。  

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。 

14.2 竣工结算审核 

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交

的经审核的竣工结算申请单 后  竣工验收合格且收到承包人提交的全
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部竣工结算资料后 60 日内完成审核并支付相应的工程款。但由于承包

人资料不全则该 60 日期限将从承包人补齐资料之日起重新计算审计时

间；若在造价审核过程中产生争议，则争议事件不计入审核期限内   天

内完成审批。 

（机关、事业单位从中小企业采购工程，应当自工程交付之日起 30

 日内支付款项；合同另有 约定的，付款期限最长不得超过 60 日。超

过 60 日的， 自超期之日起 15 日内，机关、事业单位先 行按照合同

价与结算价孰低的 97%支付工程价款。） 

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的 竣

工验收合格并完成结算审核后支付相应的工程款  天内，完成对承包人

 的竣工付款。 

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。 

14.4 最终结清 

14.4.1 最终结清申请单 

承包人提交最终结清申请单的份数：   肆份  。 

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用合同条款。 

14.4.2 最终结清证书和支付 

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期

限：按发包人规定执行。 

（2）发包人完成支付的期限：按发包人规定执行。 

15. 缺陷责任期与保修 

15.2 缺陷责任期 

缺陷责任期的具体期限： 24个月     。 
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15.3 质量保证金① 

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留质量保证金  。在工程项

目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7款提供履约保证金的，发包人不

得同时预留工程质量保证金。 

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 

质量保证金采用以下第  1  种方式： 

（1）质量保证金保函，保证金额为：  3%   ；  

（2） 3  %的工程款； 

（3）其他方式:   /  。 

15.3.2 质量保证金的扣留  

质量保证金的扣留采取以下第   / 种方式： 

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计

算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； 

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； 

（3）其他扣留方式:    /  。 

关于质量保证金的补充约定：  如在质保期内出现质量问题，导致

的维护费用应全部由承包人支付。如承包人没有在规定的时间内响应维

修，发包人有权委托具有相关经验的单位进行维修，且费用由承包人支

付或直接从质量保证金中扣除，该维修费用承包人必须无条件接受。缺

陷责任期满且无质量问题，承包人应及时办理退款申请手续，其他约定

详见附件《工程质量保修书》。 

以现金形式提交质量保证金的，同时退还保证金本金和银行同期存

款利息  。 

 
① 质量保证金比例不得高于工程价款结算总额的3%；质量保证金推行工程担保制度，可通过保函、保证保险等方式提供，相关部门和建设单位一律不得拒绝。 
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15.4 保修 

15.4.1 保修责任 

工程保修期为：（一）加固工程保修年限为该工程的合理使用年限； 

（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗

漏，为5年； 

（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期； 

（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。 

（五）给排水设施、道路等配套工程为2年 

（六）绿化养护期2年。 

（七）其他保修约定条款详见《工程质量保修书》。 

15.4.3 修复通知 

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 2日内。 

16. 违约 

16.1 发包人违约 

16.1.1 发包人违约的情形 

发包人违约的其他情形：  /   。 

16.1.2 发包人违约的责任 

发包人违约责任的承担方式和计算方法： 

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违

约责任：   /   。 

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    

/       。 

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实

施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /   。 
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（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同

约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约

责任：  /  。 

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。 

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包

人无法复工的违约责任：   /   。 

（7）其他： /   。 

16.1.3 因发包人违约解除合同 

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发

包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除

合同。 

16.2 承包人违约 

16.2.1 承包人违约的情形 

承包人违约的其他情形：   执行通用合同条款及发包人有关规定    

。 

16.2.2 承包人违约的责任 

承包人违约责任的承担方式和计算方法：   1、承包人如在施工质

量、安全方面存在的隐患，符合以下条件之一的，发包人可委托他人完

成该项工作，实际产生费用由承包人承担，并收取承包人完成该项工作

同等额度20%的违约金： 

（1）承包人未能在14天完成整改或无法提供有监理单位确认书面理

由的，发包人视为无能力按招标文件履行合同的。 

（2）承包人未按发包人要求采取有力措施对有关问题进行整改的。 

（3）整改后无明显成效的。 

（4）承包人拒不执行监理通知及指令的。 
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2、承包人施工的分部分项工程质量达不到合同约定的，应及时整改

至约定的质量标准，如整改后仍未达到合同约定要求的，承包人需向发

包人支付与该分部分项工程合同造价等额的违约金。 

3、承包人必须根据发包人及相关部门要求采取切实可行的措施并确

保不影响周边交通畅通、各种管线安全运营、沿线居民出行、水系及管

网畅通，将施工给社会带来的影响降低到最低限度。因承包人措施不力

引起上述不良影响，产生的相关责任由承包人承担，且每发生一次需向

发包人支付 10000 元的违约金。 

4、承包人必须服从发包人及监理单位的调度，做好迎检及其他有关

事项的协调配合工作，若承包人拒不执行的，承包人每次需向发包人支

付2000 元/次的违约金。 

5、监理工程师下发监理通知单后，承包人应按监理通知单立即进行

整改并按时回复，监理工程师对同一问题再次下发监理通知单时，每份

监理通知单发包人收取承包人 1 万元的违约金。发包人在日常的项目巡

查中，如发现承包人未履行相关手续，未严格按设计图纸、规范、施工

方案施工等，除按期整改外，每次向发包人支付 10000 元违约金；存在

偷工减料的，除按期整改外，并按照相应工程量合同价的 5 倍向发包人

支付违约金。 

6、劳动力、材料、设备投入计划不能按投标文件中的承诺到场的视

为承包人违约一次，并向发包人支付违约金5万元/次，并限期在 3 日内

按照投标文件中的承诺到场，否则，视为再次违约，累计超过三次发包

人有权解除合同。 

7、承包人不服从发包人指令，承包人需向发包人支付人民币5000元

的违约金。 
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8、如果承包人在施工中偷工减料、使用不合格材料，每发现一次，

承包人每次需向发包人支付100000元作为违约金，并由承包人立即改正。

成品保护不到位致使工程移交发包人前发生破损、丢失的，由承包人承

担相应的维修赔偿责任。 

9、如果承包人在施工中未经发包人书面同意更换材料设备，即使更

换后的材料设备可以满足工程要求，每发现一次，承包人每次仍需向发

包人支付200000元违约金。 

10、承包人承诺的项目部技术经济管理人员必须全部按时到位，项

目经理月到岗天数达不到22个工作日的，或者项目班子管理人员擅自更

换的，承包人需向发包人支付50000元违约金； 

11、承包人未按附件《工程综合检查作业指引》规定的停止检查点

报验或未经发包人、监理验收合格就进入下道工序施工，承包人需支付

违约金5000元/次，同时发包人保留要求承包人返工的权利。 

12、本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场

管理班子、施工设备，现场文明安全施工不符合要求的，造成现场管理

混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；或因承包人未做好施

工场地安全措施及管理，导致承包人人员、承包人自行分包人员、劳务

分包人员、施工场地意外的第三人发生人身及财产损失，导致发包人涉

诉，或导致发包人受到政府相关部门处罚时，发包人有权要求其调整充

实施工力量并予以整改，承包人必须接受，如措施不力，承包人需向发

包人支付100000元违约金，就发包人及第三人遭受的一切损失由承包人

负责赔偿。 

13、本工程实施中因重大安全事故、不文明事件被媒体曝光的，承

包人需向发包人支付500000元违约金。 
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14、承包人承诺按时支付工人的劳动报酬，履约期内因承包人引起

的民工闹事，每次支付违约金20万，同时发包人有权视情况选择是否解

除合同。 

15、如承包人将本工程转包，或肢解后转包，或擅自分包，或者存

在挂靠情形的，发包人有权没收承包人所交的履约保证金并解除本合同，

要求承包人退场，责任全部由承包人承担，包括但不限于负责清退实际

施工人、按发包人要求及时重新组织施工等，并赔偿发包人因此遭受的

损失。 

16、未做好施工组织设计，导致相关施工队伍交叉施工时无作业面

而向发包人索赔的，每发生一次，承包人需向发包人支付20000元违约金，

并由承包人支付相关的索赔款。 

17、监理等现场例会中，承包人未按例会中的承诺完成相关事项的，

每发生一次，承包人每次需向发包人支付2000元的违约金。  

发生上述（1）～（17）项任一违约情况的，承包人应该在支付违约

金通知明确的期限内向发包人支付违约金，如逾期未支付，则发包人有

权在支付承包人任意一项款项时扣除承包人应承担的违约金或发包人垫

付的罚款（如有）等款项，不足部分由承包人另行支付      。 

16.2.3 因承包人违约解除合同 

关于承包人违约解除合同的特别约定：  施工过程中如承包人违约，

不履行合同义务时间超出 15 天，发包人有权解除合同，仅支付已完成

合格工程量 50%的价款，并且履约保证金不予退还。对于已支付超过已

完成合格工程量 50%的价款的工程款，承包人应无理由退还发包人。对

于承包人已完成工程量及工程质量由双方协商指定 

第三方机构鉴定，协商不成的由发包方指定，双方应接受第三方机

构鉴定的结果并不得提出异议，所需费用由承包人承担。 
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承包人应按照发包人的要求提供施工资料等文件并不得以任何理由

干涉阻挠新承包人的进场施工  。 

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文

件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  （1）发包

方继续使用承包人在施工现场的材料、设备的，按照承包人投标文件填

报单价支付费用，但是不包括利润；（2）发包人继续使用承包人临时工

程的，由发包人支付租金，租金价格由双方协商，不能协商一致的由监

理人确定；（3）发包人继续使用承包人文件和由承包人或以其名义编制

的其他文件的，不支付费用  。 

17. 不可抗力  

17.1 不可抗力的确认 

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情

形：执行通用条款。 

17.4 因不可抗力解除合同 

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完

成款项的支付。 

18. 保险 

18.1 工程保险 

关于工程保险的特别约定： （1）发包方继续使用承包人在施工现

场的材料、设备的，按照承包人投标文件填报单价支付费用，但是不包

括利润；（2）发包人继续使用承包人临时工程的，由发包人支付租金，

租金价格由双方协商，不能协商一致的由监理人确定；（3）发包人继续

使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的，不支付费用  

。 
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18.3 其他保险 

关于其他保险的约定：执行通用合同条款。 

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。 

18.7 通知义务 

关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。 

20. 争议解决 

20.3 争议评审 

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  执行通

用合同条款   。   

20.3.1 争议评审小组的确定 

争议评审小组成员的确定：  执行通用合同条款 。 

选定争议评审员的期限： 执行通用合同条款  。 

争议评审小组成员的报酬承担方式：  执行通用合同条款  。 

其他事项的约定： /  。 

20.3.2 争议评审小组的决定 

合同当事人关于本项的约定：  执行通用合同条款 。 

20.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决： 

（1）向       仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向工程所在地人民法院起诉。 

21. 补充条款  

21.1本工程施工期间，承包人违反廉洁纪律规定的，发包人有权解

除合同，已完工程不予结算。承包人应接受发包人纪检、监察、审计监

督，并配合有关部门完成调查取证等工作。 
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21.2 经省、市建设部门认定为安全生产不合格和安全文明施工措施

不到位的项目，应从工程款中扣除 “安全文明施工措施费”并整改达到

要求。 

21.3 如受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、材

料及设备堆放，由此产生的费用应包含在投标报价范围内，发包人不再

承担费用。施工过程中及工程完工后的垃圾清运费现场清理费包含在投

标报价中。 

21.4 发包人有权因政策因素、拆迁因素等调整范围，对于后期因遇

特殊情况导致无法施工，承包人应该提前勘察现场（自行勘察），充分

考虑其中风险，自行承担由于范围及其他原因导致的工期增加造成的损

失。承包人已考虑到开工时间的不确定性、并充分考虑到材料、人工、

设备、价格升降各方面因素。 

21.5 承包人应到工地踏勘以充分了解工地的位置、情况、道路、地

上设施、地下管线、当地政府环保管控政策及任何其他足以影响承包的

情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被

批准，承包人应根据现场情况和设计文件综合考虑投标报价。 

21.6 对于需二次深化设计的工程，承包人需将深化设计方案报经发

包人批准后方可实施，且中标价格只减不增。如承包人深化设计方案未

报经发包人批准后即自行实施，发包人有权要求承包人对已实施工程返

工或拆除，有权直接另行安排其他单位进行深化设计（所需费用由承包

人无条件承担） ，同时扣除承包人需二次深化设计工程中标价格，处以

承包人需二次深化设计工程招标控制价两倍的违约处罚，并要求承包人

赔偿发包人一切损失。承包人应认真编制深化设计方案，如承包人深化

设计方案设计未按照发包人要求的时间节点完成或承包人深化设计方案

连续三次未获发包人批准，发包人有权直接另行安排其他单位进行深化
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设计（所需费用由承包人无条件承担），同时扣除承包人需二次深化设

计工程中标价格，处以承包人需二次深化设计工程招标控制价两倍的违

约处罚，并要求承包人赔偿发包人一切损失。承包人可在工程实施过程

中，对设计文件进行优化提出合理化建议，但合理化建议必须报经发包

人批准后方可实施。 

21.7 

（1）工程量清单编制说明中的暂定数量和金额仅作为控制价编制依

据，如工程量清单与施工图纸不一致，以图纸为准增减工程量，工程量

清单描述不清的，以最优施工方案为准，费用视为已包含在投标报价中，

工程结算时不予增加。工程量清单中未列的项目、数量有差异的项目，

由承包人在投标报价中自行考虑费用，视为承包人已列入报价，工程结

算时不予增加。 

（2）工程量计算已由承包人按招标文件要求在投标前进行复核，如

工程量有误的，已包含在投标报价中，工程结算时均不另行增加；漏算

工程量视为已含入其他工程项目的单价和合价之中，中标后不再重新计

入；施工图中仅有图示或名称等简要标记的，而对材质、规格、型号、

标准及相关内容标注不清楚的，承包人未在规定时间前提出的，以发包

人解释为准，费用视为已包含在投标报价中，工程结算时不予增加。 

（3）项目清单描述与图纸不符的，以图纸为准；图纸与清单描述不

清楚的，以补充设计图纸为准；清单描述、图纸、补充设计图纸均不清

楚的，以最优施工方案为准。费用均视为已包含在投标报价中，工程结

算时不予增加。 

（4）本项目为毛坯交付，户内墙面做法为轻质石膏砂浆抹灰，轻质

石膏砂浆抹灰基层处理、施工工艺、罩面及交付标准需到甲方要求，相

关费用综合考虑在投标报价中，不另记取。 
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安全文明施工、资料管理等方面随时对承包人口头或者书面发出一些工

作指令，承包人拒不完成或完成不及时、不达标、承包人按照 5 万元/

次向发包人支付违约金，直至解除合同，不予退还履约保证金。 

21.14本工程所涉及到的供水、供电、燃气、消防、人防、信号灯、

路灯、电子警察、三网、充电桩等工程，所使用的材料及设备必须满足

国家相关质量标准要求，同时满足安徽省和阜阳市相关主管单位要求。

承包人必须包施工、包验收、包移交，并负责工程移交前的维修和看护

工作相关费用由承包人承担，其验收移交过程中发生的所有费用均已包

含在报价中，在承包人未能将工程移交至发包人指定的单位或阜阳市主

管部门前，供水、供电、燃气、消防、人防、信号灯、路灯、电子警察、

三网、充电桩等工程不能视为合格工程。 

21.15 承包人必须考虑到开工时间的不确定性。在其投标报价中充

分考虑到材料、人工、设备、价格升降等各方面因素，中标后不得因此

原因提出索赔。  

21.16 项目班子人员必须为本单位网上实名认证人员。如果网上实

名认证无法通过，导致施工许可证无法办理等情况出现的，承包单位需

支付每人次违约金 10 万元/人，且相关人员必须进行更换，更换人员的

违约处理按照合同条款中人员更换规定执行。（如需） 

21.17 如有外弃土或外购土（包括建筑垃圾、淤泥外运等）发包人

不提供弃土点和取土点，承包人对弃土点和取土点的选取需经发包人同

意，弃土不得擅自堆放。 

21.18 施工过程中的整改督办及数字城管督办整改的应及时整改，

如未及时整改或第一次整改不合格，发包人有权委托其它单位代为整改，

所需费用从进度款中双倍扣除。 
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21.19 承包人因工期延误，发包人三次发函，仍达不到发包人要求，

视为承包人违约，发包人有权解除合同，不予退还履约保证金。 

21.20 承包人所提供产品的质量、安装施工工艺测试手段及方法都

应符合最新颁布的标准和规范要求。 

21.21本报价包括但不限于招标文件、施工图纸及工程量清单包含的

全部工程费用，且需满足当地电力、消防等主管部门验收标准和要求，

后期费用不再调整。 

21.22合同约定的质保期内，中标单位须提供免费维修维护及更换配

件服务（包括低值易耗品），此处产生的费用承包人应综合考虑在投标

报价中。 

21.23承包人应充分踏勘现场，综合考虑施工期间需应急供电等措施

费用，并将该部分费用计入投标报价，后期不再调整。 

21.24后期项目结算审计过程中，所提供的招投标文件、施工合同、

设计变更、施竣工图纸、工程洽商、工程联系单、竣工验收报告、工程

结算书等相关工程资料是真实的、完整的。 

21.25如果所提供的资料存在不真实、不完整情况，愿承担相应的法

律责任，导致审计无法进行，承包人需承担违约金 1 万元，因此造成的

损失由承包人承担。 

21.26积极配合项目审核中的有关工作，按时参加现场勘查和审核对

账等工作，如因不配合工作，导致出现项目退审等情况，承包人需承担

违约金 1 万元，因此造成的损失由承包人承担。 

21.27同意发包人或其委托的造价咨询机构进行结算审核工作，并按

最终的结算审核结果进行价款结算等相关事宜。 

21.28 材料、质量要求： 
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对于发包人参考品牌的材料及设备，只是发包人表达所要产品的质

量、规格、标准、性能、效果等时所做的参考以及确定清单控制价时的

参考，并非限定及指定品牌。在招标文件中，如某材料、设备、系统等

的技术参数或要求属于个别品牌专有或具有唯一性，承包人可进行深化

设计及调整方案不再使用该参考品牌，但深化设计及调整的方案需经专

家论证通过，且必须满足使用要求，产品档次、功能不低于原设计水平，

经发包人认可后方可实施。深化设计及调整后的材料、设备、系统等在

功能不降低的前提下，价格高于原投标价格的费用不增加，价格低于原

投标价格的费用据实调整。 

在施工过程中，若发现承包人产品不满足招标文件参数要求，承包

人须拆除并予以更换，且给予10000元/次的违约处理，并保留解除合同

的权利。若发现承包人使用的产品非招标文件参考品牌或在进场前未报

备的产品，但经评审论证技术性能不低于招标要求的，该部分工程内容

可保留使用，但结算时不予计量，且扣除投标时相对应部分的合同价款。 

发包人有权在中标通知书发出后的任何时间，组织相关专家对承包

人所提供的品牌、产品技术标准、质量证明材料等进行检查检测论证。

承包人必须无条件服从发包人组织的专家论证结果，且专家论证费用由

承包人承担，承包人需综合考虑在投标报价中。 

本项目涉及的材料设备必须是原厂生产，满足项目品质标准，承包

人应综合考虑投标报价，材料设备参考品牌详见附件《材料设备参考品

牌表》；承包人自合同签订后7日内向发包人提报项目拟使用材料设备品

牌表，包括不限于《材料设备参考品牌表》所涉及的品类，经发包人复

核确认后方可执行；如发包人发现有贴牌、代加工、不符合设计、不符

合国家及行业规范或合同规定标准要求的材料和设备时，发包人有权要

求由承包人负责退场、修复、拆除或重新采购，并向发包人支付该材料
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设备采购价款20%的违约金，在本期工程进度款中扣除。由此延误的工期

不予顺延。同时，为保证工程顺利进行，发包人有权将该种材料设备另

行采购，该材料设备费用按合同价格从承包人最近一次待付工程价款中

扣除。  

承包人拟采用品牌与参考品牌不一致的，由发包人组织进行专家进

行论证（专家论证可从厂家实力、年销量、工程业绩、产品奖项等方面

进行论证，论证费用由承包人承担，已包含在签约合同价款中）。若承

包人拟采用品牌经专家论证不符合要求的，承包人须从参考品牌中选取

任意一个，拒不配合的发包人有权解除合同，并按照承包人违约相关规

定处理。 



 

90 

21.30本项目所需开设的资金共管账户、农民工工资专用账户等相关

账户须在合同签订后十个工作日内开设完成，若因承包人原因未及时开

通的，承包人承担相应违约责任，每延误一天承包人应向发包人支付一

万元违约金。 

21.31发包人与承包人工程结算发生的任何异议，应当本合同约定的

诉讼方式解决，但是无论是否发生或者争议责任如何，都不能成为承包

人行使工程移交、工程验收、配合工程备案以及移交工程资料的拖延理

由。 

21.32本项目要求施工样板先行，材料及施工工艺、工法样板等经发

包人、设计人、监理单位评审认可后方可开始大面积施工，交付实体样

板须与评审认可的一致，如发包人或监理单位发现交付实体样板与评审

认可的不一致，发包人有权要求承包人进行更换，由此产生的费用由承

包人自行承担，同时发包人有权利向承包人处以2000元/次的罚款。 

21.33 隐蔽工程检查 

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定： 工程具备覆盖、掩盖条件或

达到协议条款约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽和中间验

收 48 小时前通知监理人、发包人代表参加。通知包括承包人自检记录、

隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。验收

合格，发包人代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验

收不合格，承包人在发包人限定时间内修改后重新验收。施工期间，承

包方应严格实行隐蔽工程验收制度，如承包人有未经监理方自行验收隐

蔽工程的或私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理方和发包方有权要求复验，

所有费用由承包方承担，承包人需根据情节轻重向承包人支付 1 0000元

/次的违约金。复验期间不顺延施工工期。施工期间，承包方应严格遵守
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相关工程管理制度，若有费用产生由承包方承担，发包人有权视情节轻

重对承包方按制度处以违约金  

21.34发票约定： 

发包人每次付款前，承包人应向发包人或发包人指定的公司提供足

额发票，否则发包人有权暂停支付合同价款，直至承包人提供符合约定

的发票后 再按约定向承包人支付合同价款，同时发包人不承担逾期付款

等违约责任。 

增值税率为【9%】的增值税专用发票【如遇国家税务主管部门对增

值税税率进行调整，则按新的文件执行，因承包人原因（包括但不限 于

延期开票等）导致承包人增值税增加或发包人取得的进项税减少的，相

应部分均由 承包人承担】； 

结算完成后，承包人需向发包人提供结算金额等额的增值税专用发

票。 

21.35施工过程中及工程完工后的垃圾清运费现场清理费包含在签约

合同价中。地表以上所有建筑垃圾、生活垃圾等一切不利因素， 均由承

包人拆除清运， 确保正常施工，承包人自行勘察现场，综合考虑各种风

险，结算时不予调整。 

21.36地表以下建筑物基础、构筑物及基础、道路及树根等原有障碍

物拆除及外运、 生活垃圾及淤泥、 沟塘换填（含暗塘）的清出及外运、

树穴及墓穴处理等，已包含在合同价款中，结算时不予调整。 

21.37本项目承包人须考虑示范区景观围挡的特殊性，如发包人有特

殊要求，承包人须全力配合，由此产生的费用由承包人承担。 

21.38其他： 
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21.38.1本工程质量应符合国家、地方及行业有关标准、规范、规程

要求，达到合同约定工程质量标准。若本合同中约定的任何工程质量标

准与国家及地方标准存在差异，则按质量标准较高的执行； 

21.38.2
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21.38.8承包人应结合施工现场实际情况，综合评估施工难度，自主

优化并落实专项保障措施，严格管控工程质量、安全生产及施工进度，

全面满足发包人要求。所有施工活动必须严格执行现行规范、设计文件

及发包人企业标准，严禁以任何形式降低工程品质。桩基泥浆及桩芯土

方须在当日清运出场，严禁在场内堆放或用于基坑回填。上述所有相关

措施所发生的费用均已包含在投标报价总额之中，承包人不得以任何理

由另行主张增加费用。 

21.38.9项目施工全周期严格按照《智慧工地建设标准 DB34/T 

5175-2025》执行，全面落实扬尘管控六个百分百及裸土全覆盖要求。相

关所有施工措施费用均综合包含在投标报价内。 

21.38.10承包人须对施工影响范围内的下列设施履行保护义务，包

括但不限于周边民房、市政管网、供电线路、路灯、桥梁等。承包人应

自行制定并实施保护方案，防止因施工对上述设施造成任何次生损害。

相关安全防护措施费用已全部包含在投标报价中，发包人不再另行计取。

若因施工导致坍塌，并因此造成周边民房或其他建筑物受损，则由此引

发的一切费用（包括但不限于应急抢险、修缮加固、赔偿协调、行政处

罚、法律诉讼等）均由承包人全额承担。承包人已充分预见该风险并自

愿放弃就该类损失向发包人索赔或主张增加费用的权利。 

21.38.11承包人应充分考虑在施工期间可能遇到的各种地下不明障

碍物、原桩点位碰撞带来的施工风险（除清单另有说明外，所有风险均

已考虑在报价内）、构筑物、文物、管线（无论资料中是否标明）以及

地质条件于勘察资料不符等风险，处理细类情况所发生的一切费用及可

能导致的工期影响，均视为已包含在投标报价中。 

21.38.12其他：详见合同相关附件 
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本合同未尽事宜，由承发包双方签订合同时另行约定，相关条款写

入施工合同；本合同的最终解释权归发包人所有。 

 

发包人：  (公章)                           承包人：  (公章) 

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代

理人： 

（签字）                                  （签字） 

组织机构代码：                             组织机构代码：   

          

地  址：                                    地  址：                    

邮政编码：                                邮政编码：                    

法定代表人：                            法定代表人：       

        

委托代理人：                               委托代理人：                  

电  话：                                   电  话：                      

传  真：                                   传  真：                     

电子信箱：                                 电子信箱：                    

开户银行：                                 开户银行：                    

账  号：                                 账  号：                      
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附件 

协议书附件： 

附件 1：承包人承揽工程项目一览表 

专用合同条款附件： 

附件 2：发包人供应材料设备一览表  

附件 3：工程质量保修书 

附件 4：主要建设工程文件目录 
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附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表 

附件 6：承包人主要施工管理人员表  

附件 7：分包人主要施工管理人员表  

附件 8：廉政协议 

附件 9：履约保证金格式   

附件 10：预付款担保格式  

附件 11：支付担保格式 

附件 12：暂估价一览表  

附件 13：安全生产合同 

附件 14：项目经理质量终身责任制承诺 
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协议书附件： 

附件 1：承包人承揽工程项目一览表 

承包人承揽工程项目一览表 

 

单位工

程名称 

建设规

模 

建筑面

积(平方

米) 

结构形

式 
层数 

生产能

力 

设备安

装内容 

合同价

格（元

） 

开工

日期 

竣

工

日

期 
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附件 2：发包人供应材料设备一览表 

发包人供应材料设备一览表 

 

序号 
材料、设

备品种 

规格型

号 
单位 数量 

单价（

元） 

质量等

级 

供应

时间 

送达地

点 
备注 
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附件 3：工程质量保修书(房屋建筑工程) 

工程质量保修书 

发包人（全称）：                                  

承包人（全称）：                                  

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量

管理条例》，经协商一致就              （工程全称）签订工程质量

保修书。 

一、工程质量保修范围和内容 

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程

质量保修责任。 

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、

有防水要求的卫生间、房间 和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电

气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约 定的其他项

目。具体保修的内容，双方约定如下：                。 

二、质量保修期 

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如

下： 

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年

限； 

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 

年； 

3. 装修工程为 2 年； 

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年； 
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5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期； 

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年； 

7. 其他项目保修期限约定如下：保温工程 5 年。 质量保修期自工

程竣工验收合格之日起计算。 

三、缺陷责任期 

工程缺陷责任期为           ，缺陷责任期自工程竣工验收合格之

日起计算。单位工程先于全 部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自

单位工程验收合格之日起算。 

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 

四、质量保修责任 

1. 属于保修范围、 内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日

起 7 天内派人保修。承包人 不在约定期限内派人保修的，发包人可以

委托他人修理。 

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即

到达事故现场抢修。 

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理

条例》的规定，立即向当地 建设行政主管部门和有关部门报告，采取

安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设 计人提出保

修方案，承包人实施保修。 

4. 质量保修完成后， 由发包人组织验收。 
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五、保修费用 

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

六、双方约定的其他工程质量保修事项：             。 

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作

为施工合同附件，其有效期 限至保修期满。 

 

 

 

发包人(公章)：                       承包人(公章)：           

地  址：                                地  址：                 

法定代表人(签字)：                     法定代表人(签字)：       

委托代理人(签字)：                     委托代理人(签字)：       

电  话：                               电  话：                 

传  真：                                传  真：               

 

开户银行：                              开户银行：             

账  号：                                账  号：               

邮政编码：                              邮政编码：             



 

95 

附件 4：工程质量保修书(市政公用工程) 

工程质量保修书 

工程质量保修书 

发包人：_______________________________ 

承包人：_______________________________ 

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管

理条例》,参照《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对

______________________工程签订工程质量保修书。 

一、工程质量保修范围和内容 

按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规

定，双方约定由施工单位在质量保修期内，承担本工程的质量保修责任。 

质量保修范围和内容：______________________。因不可抗力或使

用不当造成的质量缺陷，不属保修范围。 

二、质量保修期 

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质

量保修期如下： 

1. 主体结构和基础工程，为     年； 

2. _____________工程，为     年； 

3. _____________工程，为     年； 

4. _____________工程，为      年； 

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 

三、缺陷责任期 

工程缺陷责任期为     ，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计

算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程

验收合格之日起算。 
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缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 

四、质量保修责任 

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起

7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他

人修理。 

2. 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达

事故现场抢修。 

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部

门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设

计单位提出保修方案，承包人实施保修。 

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。 

五、保修费用 

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

六、双方约定的其他工程质量保修事项：             。 

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前

共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 

 

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           

地  址：                            地  址：                   

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：           

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：           

电  话：                            电  话：                     

传  真：                             传  真：                  

开户银行：                           开户银行：                  

账  号：                           账  号：                    
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邮政编码：                           邮政编码：                  
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附件
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附件 6：承包人主要施工管理人员表 

承包人主要施工管理人员表 

名    称 姓名 职务 职称 

主要资历、经验

及承担过 

的项目 

身份证号码 

一、总部人员  

项目主管      

 

其他人员 

     

     

     

二、现场人员  

项目经理      

项目副经理      

项目技术负责

人 
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附件 7：分包人主要施工管理人员表 

分包人主要施工管理人员表 

名    称 
姓

名 

职

务 

职

称 

主要资历、经验及承担

过的项目 

身 份 证

号码 

一、总部人员  

项目主管      

 

其他人员 

     

     

     

二、现场人员  

项目经理      

项目副经理      

项 目 技 术 负责 

人 
     

施工员      

质检员 （ 质量 

员） 
     

安全员      

资料员      

其他人员 
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附件 8：廉政协议 

廉 政 协 议 

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体

和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、项目所在地廉

政建设的规定，                 (以下称甲方)与                     

(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。 

第一条 甲乙双方的权利和义务 

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国

家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人

民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的

意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。 

（二）严格执行                                的合同要求，

自觉履行合同约定的相关义务。 

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损

害国家、集体利益。 

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并

认真查处违法违纪行为。 

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒

对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并

有权要求告知处理结果。 

第二条 甲方的义务 

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵

重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。 
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（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、

公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过

赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具

和高档办公用品等。 

（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚

丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。 

（四） 甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙

方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。 

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、

汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；

不得以其他交易形式非法收受请托人财物。 

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、

加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱

物。 

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。 

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货

商以及其他合作单位。 

第三条 乙方的义务 

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有

价证券、贵重礼品。 

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或

个人支付的任何费用。 

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务

公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。 
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（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公

用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。 

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工

程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。 

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调

费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。 

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。 

（八）乙方须按         专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关

工作。 

第四条 违约责任 

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理

权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉

嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，

应予以赔偿。 

甲方投诉联系部门：           ，联系电话：           。 

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情

节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法： 

1. 全额收取乙方合同履约保证金不予退还；  

2. 追究乙方其他违约责任； 

3. 终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同； 

4. 乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得

参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。 

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，

全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责

任。 
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第五条 双方约定 

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位

的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行

情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。 

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。   

第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。 

  

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：            

法定代表人或                      法定代表人或 

授权代表：              (职务)    授权代表：          (职务) 

姓名：                            姓名：              

签字：                            签字：              

 

廉政监督联系人                              廉政监督联系人 

姓名：                             姓名：                    

签字：                             签字：                    

电话：                             电话：                    

地址：                             地址：                    

日期：                             日期：                    
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附件 9：履约保证金 

履约保函示范文本 

编号：            

 

              （受益人名称）：  

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申

请人”）于   年   月   日就        （标段编号）的         （标

段名称）有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合

同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，

受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申

请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、

不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。  

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应

当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉

讼费用等实现债权的费用。 

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       

）。  

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之

日止。  

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条

件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求： 

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内； 

（2）载明要求支付的金额； 

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容； 
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（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人

支付责任的情形； 

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。 

    受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代

理人签字并加盖公章。 

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方

书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。  

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被

解除，不影响本保函的独立有效。  

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。  

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠

纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。  

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生

效。  

 

 

 

开 立 人：                              （公章）  

法定代表人（或授权代表）：               （签字）  

地    址：                                        

邮政编码：                  

电    话：                  

传    真：                  

开立时间：      年      月    日 
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附件 10：预付款担保 

预付款保函示范文本 

编号： 

 

 

              （受益人名称）：  

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申

请人”）于   年   月   日就        （标段编号）的         （标

段名称）有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合

同”），开立人根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益

人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人按

照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向受益人提供不可撤

销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。  

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同

目的使用预付款，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、

利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。 

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       

）。  

三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款之日止。 

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条

件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求： 

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内； 

（2）载明要求支付的金额； 

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容； 
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（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人

支付责任的情形； 

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。 

    受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代

理人签字并加盖公章。 

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立

人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。  
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附件 11：支付担保 

支付保函示范文本 

编号：      

     

 

              （受益人名称）：  

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申

请人”）于   年   月   日就        （标段编号）的         （标

段名称）有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称基础合同”

），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益

人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人

履行与受益人签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程

质量保修金以外的工程款）付款义务，向受益人提供不可撤销、不可转

让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。  

一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义

务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师

费、诉讼费用等实现债权的费用。 

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       

）。  

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修

金以外的全部工程结算款项支付之日后    日止。  

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条

件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求： 

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内； 

（2）载明要求支付的金额； 



 

107 

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容； 

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人

支付责任的情形； 

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。 

    受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代

理人签字并加盖公章。 

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立

人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。  
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附件 12：暂估价一览表 

12-1：材料暂估价表 

序号 名称 单位 数量 单价（元

） 

合价（元

） 

备注 

       

       

       

       

       

 

12-2：工程设备暂估价表 

序号 名称 单位 数量 单价

（元） 

合价

（元） 

备注 

       

       

       

       

 

12-3：专业工程暂估价表 

序号 名称 单位 数量 单价

（元） 

合价

（元） 

备注 
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附件 13：安全生产合同 

安全生产合同 

为在            （项目名称）    （标段）施工合同的实施过程

中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项

目发包人       （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人         

（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同： 

1.发包人职责 

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合

同中的有关安全要求。 

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的

原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、

总结和评比。 

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：

同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。 

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产

的精神。 

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发

现的各种安全隐患。 

2.承包人职责 

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生

产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“

三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合

同中的有关安全要求。 

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，

加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生



 

115 

产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有

组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理

人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与

安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产

工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，

—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有

责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《

建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，

专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构

人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。 

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工

发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证

书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各

项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机

动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培

训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种

作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。 

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够

的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包

人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，

或允许、容忍上述同样行为。 
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（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全

检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的

人员不得上岗。 

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全

员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动

保护用品严禁使用： 

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相

应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。 

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的

生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于

特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关

部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。 

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规

定使用和管理。 

3.违约责任 

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。 

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后

生效，全部工程竣工验收后失效。 

5.本合同正本—式   份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  

份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。 

 

发包人：         （盖单位章）      承包人：        （盖单位章） 

 

法定代表人                        法定代表人 

或其委托代理人：    （签字）       或其委托代理人：     （签字） 
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      年    月    日                      年    月    日 

  



 

115 

 

附件 14：项目经理质量终身责任制承诺 

项目经理质量终身责任制承诺 

 

致：______________(招标人名称) 

本人作为拟委任的施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重

承诺如下： 

一、在取得施工许可证后进行施工。 

二、严格执行施工规范及标准。 

三、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到

岗履职。 

四、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约

定的质量标准精心组织施工。 

五、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按

规定执行见证取样制度。 

六、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工

程质量的检查和记录。 

七、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行

义务。 

八、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。 

九、履行其他法律法规规定的职责。 

 

 

项目经理：                   （签字） 

日期：_____年____月____日 
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第五章  工程量清单 

1. 计价依据 

1.1 计价依据的确定符合国家法律法规、现行有关标准与规范，工

程所在地的省、市工程定额和工程造价的规定以及工程造价信息要求。 

1.2 安全文明施工费按下表执行：  

项目名

称 

计费 

基础 

费率（%） 

建

筑

工

程 

装

饰

装

修

工

程 

安

装 

工

程 

市政 

工程 

城市轨道交通

工程 
园林

绿化

工程 

仿古

建筑

工程 
建筑 

工程 

安装 

工程 

环境保

护费 
定额 

人工费 

+ 

定额 

机械费 

3.2

8 

2.6

0 

1.7

8 
3.57 2.46 1.57 1.75 2.07 

文明施

工费 

5.1

2 

4.5

0 

6.1

0 
7.33 9.24 6.30 3.05 4.67 

安全施

工费 

4.1

3 

3.1

0 

4.2

2 
5.28 4.30 3.23 2.16 2.27 

临时设

施费 

8.1

0 

5.8

0 

4.6

0 
7.99 8.10 4.60 3.20 3.98 

2. 工程造价确定 

2.1 本项目采用工程量清单计价。 

2.2 除招标文件另有约定外，本项目计税采用增值税一般计税方法。 

2.3 建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、

其他项目费和税金构成。 
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2.4 分部分项工程项目清单采用综合单价计价。综合单价是指完成

一个规定计量单位的分部分 项工程和措施清单项目所需的人工费、材料

和工程设备费、施工机具使用费和综合费（企业管理费 和利润） 以及

一定范围内的风险费用。 

3. 招标工程量清单编制要求 

3.1 招标工程量清单编制依据如下： 

（1）2018版安徽省建设工程工程量清单计价办法； 

（2）《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》

（建标〔2021〕42号）；  

（3）建设工程设计文件及相关资料； 

（4）与建设项目有关的标准、规范、技术资料； 

（5）拟定的招标文件及其补充通知答疑纪要；  

（6）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案； 

（7）招标人对项目其他相关要求文件。 

3.2 招标工程量清单作为招标文件的组成部分，是编制最高投标限

价、投标报价、计算工程量、调整合同价款、办理工程竣工结算以及工

程索赔等的依据。 

3.3 投标人在投标报价过程中有责任和义务对招标人提供的工程量

清单进行分析和核对,发现问题应按招标文件要求以书面形式告知招标人。 

3.4 工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、不可竞争

项目清单、其他项目清单、税金项目清单组成。采用统一格式和表格，

具体构成内容见“工程量清单”。 

3.5 分部分项工程量清单项目特征是结合本工程项目的实际情况予

以描述的，对清单项目的技术和质量有要求的，见招标文件技术部分。
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措施项目清单中通用部分遵循计价规范编制，专业工程措施项目按规定

和工程实际情况确定。 

3.6 招标工程量清单编制范围应与招标文件中明确的工程招标范围

一致。工程量清单的组成内容应当完整、项目特征描述应准确全面，与

施工图纸保持一致。 

4. 最高投标限价编制要求 

4.1 最高投标限价编制依据如下： 

（1）2018版安徽省建设工程费用定额； 

（2）2018版安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则； 

（3）2018版安徽省配套计价定额； 

（4）《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》

（建标〔2021〕42号）；  

（5）建设工程设计文件及相关资料； 

（6）与建设项目有关的标准、规范、技术资料； 

（7）招标文件及招标工程量清单及其补充通知答疑纪要；  

（8）施工现场情况、工程特点及常规施工方案； 

（9）工程造价管理机构发布的工程造价信息； 

（10）施工期间的风险因素； 

（11）其他相关材料。 

4.2 最高投标限价为本次招标工程限定的最高投标限价，应当在工

程所在地建设主管部门备案。最高投标限价不做上调或下浮。如最高投

标限价超过批准的概算，招标人应将其报原概算审批部门审核。 

4.3 最高投标限价应采用工程单价计价，正确、全面地使用国家、

省市标准、计价定额以及相关文件，成果文件质量应符合相关标准及规
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程的规定。最高投标限价包括分部分项工程费、措施项目费、不可竞争

费、其他项目费和税金。 

4.4 分部分项工程费按本招标文件的分部分项工程量清单的特征描

述及有关要求，结合第4.1款编制依据确定。 

（1）综合单价中人工和施工机械台班单价按省级和工程所在地的市

级工程造价管理机构公布的单价计算； 

（2）综合单价中材料、工程设备单价按省级和工程所在地的市级工

程造价管理机构公布的单价以及本招标文件规定的暂估价、市场调查价

格计算； 

（3）本招标文件中列有材料、设备暂估价的，按暂估价计算； 

（4）综合单价中人工、材料和施工机械台班消耗量均按2018版安徽

省定额消耗量计算； 

（5）综合单价中综合费费率按2018版安徽省建设工程计价依据； 

（6）综合单价中应包括招标文件约定的应由投标人承担的风险范围

及其费用，风险按本招标文件第4.1款约定计算。 

4.5 措施项目费按本招标文件中的措施项目清单，根据拟定的招标

文件和常规施工方案确定。对于施工机械设备的选型根据工程特点和施

工条件，本着经济实用、先进高效的原则确定。措施项目费依据项目具

体情况进行合理确定，复杂项目需按专家论证后的方案编制。 

4.6 不可竞争费（含安全文明施工费、工程排污费）按本招标文件

中的不可竞争项目清单编制确定。 

4.7 其他项目费用应按照下列规定计价: 

（1）暂列金额按招标工程量清单中列出的金额填写； 

（2）专业工程暂估价按招标工程量清单中列出的金额填写； 
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（3）计日工按招标人列出项目和数量，结合第4.1款编制依据的要

求确定综合单价并计算费用；  

（4）总承包服务费根据招标文件列出的内容和要求计算。 

4.8 税金（增值税）按税金项目清单，结合第4.1款编制依据的要求

编制，不得降低标准。 

5. 投标报价参考编制要求 

5.1 投标报价编制参考依据如下： 

（1）2018版安徽省建设工程费用定额； 

（2）2018版安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则； 

（3）2018版安徽省配套计价定额、企业相关定额； 

（4）建设工程设计文件及相关资料； 

（5）《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准ⲯ 글
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价格上涨等市场风险因素，中标后不作调整，综合单价中的材料费应包

含材料运杂费、采保费等一切应有费用； 

（2）结算时实行暂估价的材料和设备的价差仅计取税金，不再计取

其他费用； 

（3）本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到

施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制

及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况

而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，

如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费

用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用； 

（4）开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提

供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量

误差、遗漏项目的，必须在招标文件规定的时间内向招标人提出异议或

修正要求，否则招标人可不予答复； 

（5）招标人对异议或修正要求应进行核实，确认工程量单项子目误

差在±3%（含±3%）以内的，招标人可不予调整工程量，投标人应将其

误差考虑在综合单价内；若有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%

的，招标人应进行修正并重新公布准确的工程量清单； 

（6） 除合同另有约定外，中标人在工程量清单报价书中所报的综

合单价在施工图纸和合同约定范围一律不予调整； 

（7）本招标工程不保证最低价中标； 

（8）本项目无需分项报价，仅需按照工程量清单报价书报总价并计

算投标报价浮动率即可。 

6. 工程量清单 

另册。 
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第六章  图  纸 

图纸已经审查合格，设计深度符合施工要求。技术标准符合国

家、行业以及地方标准、规范和 规程，具体内容见下表。 

1.图纸目录（表 6-1） 

 

序号 图名 图号 版本 出图日期 备注 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

2.图纸（另册） 
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第七章  技术标准和要求① 

1. 一般要求 

     

 

2. 特殊技术标准和要求 

     

 

3. 适用的国家、行业以及地方标准、规范和规程 

     

4. 招标人推荐品牌 

品牌推荐表（如要求） 

序

号 

材料、设备名

称 
品牌1 品牌2
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第八章  投标文件格式 
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             （招标项目名称）      标段施工招标 

 

 

投标文件 

（商务文件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人：                               （盖单位章） 

 

         年         月         日 
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目  录 

一、投标函（不含报价） 

二、法定代表人身份证明或授权委托书 

三、联合体协议书 

四、投标保证金 

五、项目管理机构 

六、拟分包项目情况表 

七、资格审查资料 

（一）投标人基本情况表 

（二）近年财务状况 

（三）投标人近年完成的类似项目情况表 

（四）项目经理近年完成的类似项目情况表 

（五）投标人信誉情况 

（六）拟委任的项目经理（项目技术负责人）简历 

（七）项目经理承诺 

八、商务文件详细评审资料 

九、投诉承诺 
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一、投标函 

       （招标人名称）： 

1. 我方已仔细研究       （招标项目名称）   标段招标文件的全

部内容，在考察工程现场后，愿以报价文件投标函中的投标总报价，按

合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。 

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。 

3. 工程质量：        ；工期：        日历天。 

4. 我方将与本投标函一起提交投标保证金，且承诺投标保证金转出

账户真实有效。 

5. 如我方中标，我方承诺： 

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订

合同； 

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件； 

（3）按照招标文件要求提交履约保证金； 

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务； 

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照投标文件中填报

人员及招标文件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员

及主要机械设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人

员和主要设备且不进行更换。我方承诺除非招标文件另有约定，我方派

驻本标段的项目经理及项目管理机构主要人员均为我单位在职人员（不

含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员）。如我方拟派驻的人员和设备

不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格； 

（6）投标报价中已包含招标文件公布的施工扬尘污染防治费用和建

筑工人实名制管理费用。我方将按照招标文件要求对农民工工资、扬尘

污染防治进行办理专户设立、工资支付等事宜； 
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6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和

准确，符合资格审查条件（信誉最低要求），且不存在第二章“投标人

须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形。 

7. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及

招标文件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件

的组成部分。 

8.                           （其他补充说明）。 

 

投 标 人：                    （盖单位章） 

法定代表人：                   （签字或盖章） 

单位地址：                       

邮政编码：           电话：            传真：          

日期：    年    月    日 
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附录： 

投标人诚信承诺书 

致：（招标人）  

我公司郑重承诺：  

1.遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加（招标项目名称）的

投标。  

2.本次投标提供的资质证书、业绩及奖项等一切材料均真实、有效、

合法。否则，我公司愿意接受招标人、公共资源交易监督管理部门作出

的相关处理、处罚。  

3.本次投标为我公司自行投标，未出借、转让资质证书，未让他人

挂靠投标。 

4.未与其他投标人相互串通投标报价，未排挤其他投标人的公平竞

争、损害招标人的合法权益。 

5.未与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利

益、社会公共利益或者他人的合法权益。否则，我单位愿意接受相关部

门的监管处理并公告处理结果，由此造成的一切损失，由我单位自行承

担。 

6.中标后按照合同约定履行义务，完成中标项目；不向他人转让中

标项目，不将中标项目肢解后分别向他人转让；不违法分包。 

7.如提出异议（投诉），对提供的异议（投诉）材料的真实性负责，

不恶意异议（投诉）；不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得

证明材料进行异议（投诉），影响交易活动正常进行；否则，我公司愿

意接受公共资源交易监督管理部门作出的相关处理、处罚。  

8.本次投标不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一

种情形。 
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9.我公司注册在本单位的现有注册建造师数量满足我公司响应投标

的资质等级对应的《建筑业企业资质标准》及有关文件中规定的注册建

造师要求。 

10.（其他补充承诺）。  

 

投  标  人：      （盖单位章） 

   法定代表人：    （签字或盖章） 

日      期：    年    月    日 
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二、法定代表人身份证明或授权委托书 

 

 

法定代表人身份证明 

 

投 标 人：                                                         

单位性质：                                                         

地    址：                                                         

成立时间：                 年              月              日 

经营期限：                                                         

姓    名：                          性        别：                 

年    龄：                          职        务：                 

系                                                 （投标人名称）

的法定代表人。 

特此证明。 

 

 

投标人：                          （盖单位章） 

         年        月        日 
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附：法定代表人身份证扫描件 



 

125 

授权委托书 

 

 

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，

现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签

署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （招标项目名称）       

标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限：          。 

代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证明和代理人身份证扫描件 

 

投  标  人：        （盖单位章）  

法定代表人：       （签字或盖章） 

代理人身份证号码：                

       年        月        日 

 

 

 

 

注：法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提

供法定代表人身份证明和法定代表人身份证扫描件；非法定代表人参加

投标活动及签署文件的还须提供授权委托书和代理人身份证扫描件。 
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三、联合体协议书 

牵头人（成员一）名称：                                                   

法定代表人：                                                   

法定住所：                                                     

成员二名称：                                                   

法定代表人：                                                   

法定住所：                                                     

„„ 

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）

联合体，共同参加 

                  （招标人名称）（以下简称招标人）        （招

标项目名称）      标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本

工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协

议： 

1．         （某成员单位名称）为              （联合体名称）

牵头人。 

2． 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责

本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及

指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵

头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。 

3． 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行

投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合

体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向

招标人承担连带责任。 
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4． 联合体各成员单位内部的职责分工如下： 

牵头人（成员一）名称：         ，具有            资格，承担         

专业工程，合同份额占比：         ； 

成员二名称：                   ，具有            资格，承担         

专业工程，合同份额占比：         ； 

„„。 

5. 联合体成员          为中小企业，在本项目承担的工作内容占

比为      %，其中联合体成员          为小微企业，在本项目承担的

工作内容占比为   %，同时提供中小企业声明函。（投标人如采用联合

体形式参加投标落实促进中小企业发展政策时填写，否则无需填写。） 

6． 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自

承担的工作量分摊。 

7． 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员

单位有合同约束力。 

8． 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕

后自动失效。 

9． 本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。 

牵头人（成员一）名称：           （盖单位章） 

法定代表人：                   （签字或盖章） 

 

成员二名称：                    （盖单位章） 

法定代表人：                  （签字或盖章） 

„„                                  

        年        月        日  

中小企业声明函（工程） 
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（不符合中小企业扶持政策的，无需提供） 

 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展

管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）参

加（招标人名称）的      （项目名称）     标段施工 招标活

动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业

（含联合体中的中小 企业、签订分包意向协议的中小企业）的具

体情况如下： 

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建

（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     

万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

； 

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承

建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     

万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企

业）； 

„„ 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企

业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担

相应责任。 

 

投 标 人：                 （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：     （签字） 

      年      月      日 
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注：不符合中小企业扶持政策的，或所有标的信息不能填写全面

的，无需提供；请投标人务必 全面、准确了解相关政策等相关信息

后，谨慎提交。 

供应商须对《中小企业声明函》的真实性负责。如有虚假，属于提供

虚假材料谋取成交， 将依法追究相应责任。 



 

126 

四、投标保证金 
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五、项目管理机构 

（一）项目管理机构组织机构图 

 

 

 

 

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。 

说明                                                  

                     

 

（二）项目管理机构人员组成表 

 

职务 姓名 职称 

执业或职业资格证明 备注 

证书名

称 

级别 证号 专业 养老保险 
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六、拟分包项目情况表 

 

拟分包的工程

项目 

主要工程内容 预计造价（万

元） 

备注 

   

注：若无分包

计划，则投标

人应在本表填

写“无”或“/

” 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

拟分包工程造价合计（万元）  
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七、资格审查资料 

（一）投标人基本情况表 

投标人名称  

注册地址  邮政编码  

联系方式 
联系人  电  话  

传  真  电子邮件  

法定代表人 姓名  技术职称  电话  

技术负责人 姓名  技术职称  电话  

成立时间  员工总人数： 

企业资质等级  

其中 

项目经理 

（或注册建造师） 
 

统一社会信用

代码 
 高级职称人员  

注册资本  中级职称人员  

基本账户开户

银行 
 初级职称人员  

基本账户银行

账号 
 技        工  

经营范围  

投标人关联 

企业情况 

投标人应提供关联企业情况，包括： 

（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）

比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司

股份总数__%以上的所有股东名称及相应股权比例； 
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（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、

持有股权（出资额）比例； 

（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一

人的其他单位名称。 

备注  

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录1的要求在

本表后附资质证书副本、安全生产许可证、营业执照副本等材料。接受

联合体的，联合体成员分别填写。 
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（二）近年财务状况 

（格式自拟） 
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（三）投标人近年完成的类似项目情况表 

业绩编号  

项目名称  

项目所在地  

发包人名称  

发包人地址  

发包人电话  

合同价格  

开工日期  

竣工日期  

承担的工作  

工程质量  

项目经理 

（或注册建造

师） 

 

技术负责人  

监理单位及联

系电话 
 

总监理工程师

及电话 
 

项目描述  

备注 资格审查用业绩 

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3的要求在

本表后附相关证明材料。 
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（四）项目经理类似业绩和近年完成的类似项目情况表 

业绩编号  

项目名称  

项目所在地  

发包人名称  

发包人地址  

发包人电话  

合同价格  

开工日期  

竣工日期  

承担的工作  

工程质量  

项目经理 

（或注册建造

师） 

 

技术负责人  

监理单位及联

系电话 
 

总监理工程师

及电话 
 

项目描述  

备注 资格审查用业绩 

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录5的要求在

本表后附相关证明材料。 
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（五）投标人信誉情况 

投标人无需提供相应资料，在投标函中提供承诺即可。如承诺与实际不

符，则视为投标人弄虚作假骗取中标，其投标保证金按规定予以处理。 
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（六）拟委任的项目经理（项目技术负责人）简历 

姓  名  年 龄  学 历  

职  称  
单位 

职务 
 

拟在本标段 

工程担任职

务 

 

毕业学

校 

    年    月毕业于            学校        专业，学制    

年 

经    历 

时间 
参加过的工程项目

名称 

签约合同价

金额（万元

） 

担任职

务 

发包人及联系电

话 

     

     

     

     

     

     

     

获奖情

况 
 

说明在岗情况 

□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：     

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能

够撤离，目前任职项目：    ，担任职位：    

。 
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1. 本表应填写项目经理和项目技术负责人相关情况。 

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录5、附录6的要

求在本表后附相关证明材料，对于前附表附录5中的相关证明材料如投标文

件已经提交 ，可不重复提交。 
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（七）项目经理承诺 

致：             (招标人名称) 

本人作为拟委任的项目经理，现郑重承诺如下： 

一、投标文件中提供的项目经理业绩已经本人核实，工程实施过程

中项目经理确为本人，合同（或竣工相关资料证明）履约过程中涉及的

本人签字均为该工程实施时段所签，真实无误，不存在虚假和挂靠现象，

也不存在为投标而造假的行为。 

二、目前无在岗项目或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺

在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。 

三、以上承诺如果发现虚假现象，本人愿意承担相应法律责任，并

随时无条件配合贵方调查取证。 

四、                                    

 

 

项目经理：                   （签字） 

身份证号：                        

日期：      年      月      日 

 

  

本页后附项目经理身份证复印件或扫描件 
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八、商务文件详细评审资料 

（一）投标人近年完成的类似项目情况表 

业绩编号  

项目名称  

项目所在地  

发包人名称  

发包人地址  

发包人电话  

合同价格  

开工日期  

竣工日期  

承担的工作  

工程质量  

项目经理 

（或注册建造师） 
 

技术负责人  

监理单位及联系电

话 
 

总监理工程师及电

话 
 

项目描述  

备注

�A�¼�
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（二）项目经理类似业绩和近年完成的类似项目情况表 

业绩编号  

项目名称  

项目所在地  

发包人名称  

发包人地址  

发包人电话  

合同价格  

开工日期  

竣工日期  
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九、投诉承诺 

                      （项目监督部门） 

 我单位如对本项目招投标活动提起投诉，可以由法定代表人自行办

理投诉事务或由委托代理人办理投诉事务，并做如下承诺：由法定代表

人自行办理投诉事务的，应当将《投诉递交函》随同投诉书同时递交；

委托代理人投诉的，应当将《投诉授权委托书》随同投诉书同时递交。

《投诉递交函》或《投诉授权委托书》为投标文件内容，我单位编制投

标文件时，可以选择其中一项详细填写。 

我单位及法定代表人配合监管部门对投诉的调查、处理。法定代表

人三次以上不到监管部门指定约谈场所的，视为拒绝配合投诉调查。如

我单位为投诉人，监管部门可以驳回我单位提出的投诉；如我单位为被

投诉人，将承担对我单位不利的投诉处理决定风险。 
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                 （项目名称）     标段 

投诉授权委托书 

 

本人（姓名）      系（投标人名称）                的法定

代表人，我已知晓投诉事项，本人电话                用于投诉沟

通。现委托（  1名   2名）代理人，分别为： 

 1. 姓名        电话                身份证号                     

2. 姓名        电话                身份证号                     

为我方办理投诉事务授权代理人。 

代理人根据我单位法定代表人授权提起投诉，办理有关投诉事务。

以上人员无权转托他人办理有关投诉事务，除以上人员外，我单位不

再委托其他人员办理有关投诉事务。如有他人以我单位名义办理该项

目投诉事务，均视为冒充我单位人员，属招摇撞骗行为，监管部门应

不予受理，有权对冒充人员身份信息予以曝光，并可凭此委托书代表

我单位向有关国家机关报案，其法律后果由冒充人员承担。 

委托期限：与投标有效期相同。 

本委托书中办理投诉事务是指：1.投诉书的提交  2.投诉的陈述

和申辩  3.投诉质证4.配合监管部门对投诉事项的调查  5.投诉回复领

取  6.撤回投诉  7.向有关领导和部门反映情况  8.其他与投诉有关的

事项。 

附：法定代表人和委托代理人的身份证复印件（正反两面） 

投标人（盖单位章）：                           

法定代表人（签字）：              

委托代理人（签字）：1.         2.           

                        年   月    日 
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注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委

托代理人签字，其中法定代 表人签字应与投标人单位数字证书（CA 

锁） 内的法定代表人签字一致（系同一人所签） ，投标人 投诉持该

授权委托书，否则投诉不予受理。 
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十、其他资料 

投标人对照评标办法要求， 自行提供其他相关资料（如有） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：对照评标办法要求，由投标人自行提供相关证明或资料。如证明或

声明或资料与实际不符，将 被取消投标或中标资格，其投标保证金按

规定予以处理。 
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    （招标项目名称）    标段施工招标 

 

 

 

 

 

投标文件 

（报价文件） 

 

 

 

 

 

投标人：                              （盖单位章） 

 

 

  年         月         日 
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目  录 

 

 

一、投标函 

二、工程量清单报价书 

三、其他资料 
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一、投标函 

            （招标人名称）： 

1. 我方已仔细研究         （招标项目名称）   标段招标文件的

全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）         （¥         

元）的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任

何缺陷。 

2. 我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，

充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，

所填报的投标报价不低于企业个别成本。 

3.                           （其他补充说明）。 

 

 

 

 

 

投 标 人：                      （盖单位章） 

法定代表人：                   （签字或盖章） 
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二、工程量清单报价书 

 

投标总价 

 

招标人:                                      

工程名称：                                   

投标总价（小写）：                           

（大写）：                           

 

 

投 标 人：                            (单位盖章) 

 

法定代表人：                       (签字或盖章) 

 

编制人：          (盖造价专业人员执业专用章或电子执业章) 

 

编制时间：            年      月      日 

投标人后期投标报价浮动率的计算按以下方式进行计算 

投标报价浮动率 =【投标报价-不可竞争费（暂估价、暂列金额）】

/【最高投标限价-不可竞争费（暂估价、暂列金额）】*100%（保留两

位小数，小数点后第三位四舍五入） 

备注：招标代理服务费、工程量清单及最高投标限价编制费包含在

报价让利中，不参与投标报价浮动率的计算。 
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异常低价评审表 

单位工程名称  

单位工程投标报价（元）  

最高投标限价 

对应单位工程价格（元） 
 

降低工程造价的说明  

承诺 

1.我公司对该表提供的内容及相关资

料均属实； 

2.我公司承诺没有招标文件约定的降

低投标报价的禁止情形。 

3.我公司承诺具备合同履行能力及工

程质量安全控制能力。 

投 标 人：     （盖单位章）    

法定代表人：    （签字或盖章） 

日期：      年     月      日  

注：  

1.投标人根据其单位工程报价情况，确定是否提供； 

2.此表格后附异常低价评审的相关证明材料； 

3.每个单位工程独立制表； 

4.若投标人提供的相关资料与承诺不符，视同弄虚作假并上报监管部

门调查处理。 

5.投标人在制作投标文件时该页可放置在报价文件中。 
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147 

三、投标报价需要说明的其他资料 

 

投标人认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。 

投标人在制作投标文件时该页可放置在报价文件：投标所需证明材

料中。 
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       （招标项目名称）     标段施工招标 

 

 

 

 

投标文件 

（技术文件） 

 

 

 

 

 

 

投标人：                              （盖单位章） 

 

  年         月         日 
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目  录 

一、施工组织设计（其内容和目录由投标人根据招标文件要求自行编

制） 

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表 

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 

附表三  劳动力计划表 

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图  

附表五  施工总平面图 

附表六  临时用地表 

二、新材料、新工艺、新技术应用（如有） 

三、其他内容 
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一、施工组织设计 

1． 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合

图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计： 

（1）工程概况； 

（2）主要施工方案与技术措施； 

（3）主要物资供应计划； 

（4）主要施工机械、设备进场计划； 

（5）劳动力安排计划； 

（6）确保工程质量的技术组织措施； 

（7）确保安全生产的技术组织措施； 

（8）确保工期的技术组织措施； 

（9）确保文明施工的技术组织措施； 

（10）施工总平面布置图； 

（11）重点、难点； 

（12）危大工程安全管理； 

（13）招标文件规定的其他内容。 

2． 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要

求附后。 

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表 

附表二  拟配备本标段程的试验和检测仪器设备表 

附表三  劳动力计划表 

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图 

附表五  施工总平面图 

附表六  临时用地表 
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附表一：拟投入本标段的主要施工设备表 

序号 
设备名

称 

型号 

规格 

数量 
国别 

产地 

制造 

年份 

额定功率 

（KW） 

生产 

能力 

用于施 

工部位 

备注 

          

          

          

 

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 

 

序号 
仪器设

备  名  

称 

型号  

规格 

数量 
国别 

产地 

制造 

年份 

已使用 

台时数 

用途 备注 

         

         

         

附表三：劳动力计划表 

单位：人 

 

工种 
按工程施工阶段投入劳动力情况 
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附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图 

 

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的

计划工期进行施工的各个关键日期。 

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。 

 

附表五：施工总平面图 

 

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文

字说明，说明临时 设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供

水、卫生、生活、道路、消防等设施的 情况和布置。 

 

附表六：临时用地表 

 

用  途 
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二、新材料、新工艺、新技术应用（如有） 

 

格式自拟（如有）。 

如投标人未提供本表或未在本表填写，视同投标人本项目无上述情况。 
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三、其他内容 
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             （招标项目名称）      标段施工招标 

 

 

投标文件 

（定标资料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人：                               （盖单位章） 

 

         年         月         日 
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格式自拟，根据定标因素自行提供 
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